

ДОГОВОР

№...00-18..., 09.05....2016 г.

Днес, 09.05.2016 г., на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки, между:

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”, гр. София, бул. „Цар Освободител” № 7, БУЛСТАТ 129008829, представлявана от Петър Манолов - изпълнителен директор и служител по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС - , наричана по-нататък в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

“ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД, с ЕИК 203503838, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ПК 2000, кв. “Възраждане”, бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 11, представлявано от Данайла Тодорова - управител, наричано по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши аварийни ремонтни дейности по сградите на хотели „Флагман” и „Адмирал” – гр. Варна, к.к. „Свети Константин и Елена”, съгласно Приложение № 1 - “Техническо задание” и Приложение № 3 - “Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНА

Чл. 2. Общата стойност на договора е съгласно Приложение № 2 “Ценово предложение”, което е неразделна част от настоящия договор и е до 55 735,39 (петдесет и пет хиляди седемстотин тридесет и пет и 0,39) лева без ДДС (до 66 882,47 (шестдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и два и 0,47) лева с ДДС).

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ признава и заплаща допълнително възникнали ремонтни дейности по предмета на поръчката, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката в размер на 10%, съгласно Приложение № 2 “Ценово предложение”.

(2) Стойността на допълнително възникналите ремонтни дейности се доказва с ценови показатели, посочени в ценовото предложение на участника (Приложение № 2), разходните норми по усреднени норми в строителството (УНС) и стойността на материалите, доказани с фактури.

(3) Допълнителните ремонтни дейности, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя.

(4) Цените от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2) включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за материали, транспорт, логистика, изработка, опаковка, разходи, данъци, такси, мита и др.

(5) Предаването и приемането на извършените ремонтни дейности – предмет на настоящия договор, се извършва и удостоверява с Протокол образец 19 и Акт обр.15.

09.05.2016

Чл. 4. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протоколите, фактурите и други документи, вкл. двустранните протоколи по чл. 10, чл. 11 и чл. 14, буква „а” от договора, свързани с изпълнението на договора, се подписват от упълномощен служител.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата по настоящия договор сума в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактурата за изпълнение на договора, приет с Акт обр. 15 и Протокол обр. 19. Сумата, която се заплаща е съгласно цените от Приложение № 2 „Ценово предложение“ и посочените количества в Протокол обр. 19.

Чл. 6. Плащанията по предходния член се извършват в български лева, с банков превод по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Обслужваща банка: „СИ БАНК“ ЕАД
IBAN: BG26 BUIB 9888 1043 3960 00
BIC: BUIB BG SF

IV. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 7. Възложителят може по всяко време на изпълнение на договора да поиска информация за изпълнението, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи в рамките на 1 (един) работен ден.

V. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 8. Място на изпълнение – гр. Варна, к.к. „Свети Константин и Елена“

Чл. 9. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписането му и е със срок на изпълнение 25 (двадесет и пет) календарни дни от датата на подписане на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка. Строителната площадка се открива не по-късно от 3 /три/ календарни дни от датата на подписане на договора.

Чл. 10. Работите се извършват при подходящи климатични условия, а именно – температура на въздуха над 5 градуса С и сухо време. При неподходящи климатични условия работата се спира, за което се съставя двустранен протокол. Срокът за изпълнение на работата по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което работата е спряна, съгласно двустранния протокол.

Чл. 11. При заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимост (например провеждане на мероприятия и др.), работата се спира, за което се съставя двустранен протокол. Срокът за изпълнение на работата по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което работата е спряна, съгласно двустранния протокол.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да изпълни задълженията си по настоящия договор качествено, в определените срокове, като организира и координира цялостния процес на строителството, в съответствие с:

09.05.2016

а /1/ офертата и приложениета към нея;

а /2/ действащата нормативна уредба в Република България;

а /3/ условията и изискванията на публичната покана за възлагане на обществена поръчка;

б/ да влага при строителството качествени материали и изделия, отговарящи на изискванията на БДС;

в/ да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извърши контрол по изпълнението на работите, предмет на договора;

г/ да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предостави на Възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение;

д/ след извършване на строително-ремонтните работи да уведоми писмено Възложителя и да му представи цялата документация, необходима за назначаване на комисия, която да оцени и приеме извършените строително-монтажни работи.

е/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда и противопожарна охрана;

ж/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок от три календарни дни от писменото му уведомяване, както и да изпълнява всички нареддания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора;

з/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на фирмата до изтичане на гаранционния срок по договора.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осигуряване на достъп до обекта;

б/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на договора;

в/ да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта след извършване на необходимото съгласуване с органите на охрана и при спазване на условията и изискванията за достъп на външни лица до обектите. За осигуряването на достъп до обекта се подписва двустранен протокол;

б/ да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия договор;

в/ да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 10-дневен срок от установяване на появили се в гаранционния срок дефекти;

г/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите за извършването на строителството електрически ток и вода;

д/ ако възложеното с настоящия договор е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, вид, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 7 (седем) работни дни от представяне на Протокол обр. 19 да назначи комисия за приемане на изпълнените ремонтни дейности и подписане на Акт обр. 15.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а/ да оказва текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да тества доставените компоненти за съответствието им с техническото задание;

б/ да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци;

в/ да възлага допълнително възникнали ремонтни дейности;

09.05.2016

г/ да проверява по всяко време изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

д/ да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати за произхода на материалите влагани в строителството;

е/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което възникват:

е/1/ смърт или злополука на което и да било физическо лице;

е/2/ загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в обекта, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраенето на ремонтните дейности.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 16. (1) Гаранционните срокове на извършените ремонтни дейности са: 5 (пет) години и започват да текат от деня на подписване на Акт обр. 15.

(2) При появя на дефекти в рамките на сроковете в предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10-дневен срок след установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка появили се дефекти в рамките на гаранционните срокове в 10-дневен срок от получаването на уведомлението.

Чл. 17. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него, вкл. и за гарантиране на техническите параметри и качество на извършените дейности, предмет на договора, в размер на 1 672,06 (хиляда шестстотин седемдесет и два и 0,06) лева, което представлява 3 % от стойността на договора.

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по набирателната сметка на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" или под формата на банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от един месец след изтичане на гаранционните срокове, посочени в Приложение № 3 "Техническо предложение за изпълнение на поръчката".

Банка: ТЪРГОВСКА БАНКА "Д" АД, офис "Раковски"

IBAN: BG41DEM192403300124896

BIC: DEMIBGSF

(3) Гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума се възстановява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:


- 60 (шестдесет) % от гаранцията за изпълнение се възстановява в срок до 30 (тридесет) дни след приемане изпълнението на строително-монтажните работи;

- 40 (четиридесет) % от гаранцията за изпълнение се възстановява в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на гаранционните срокове, посочени в Приложение № 3 - „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”.

(4) Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде задържана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неизпълнение на задължения по договора, включително при некачествено и неточно изпълнение.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТИВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛИНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Настоящият договор се прекратява:


09.05.2016

1. С окончателното му изпълнение;
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностренно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

7. Еднострочно, без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се установи, че изпълнителят е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което е свързано с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е налице някое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС, както и когато са налице условията на чл. 5 от ЗИФОДРЮПДРС. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи нито връщане на гаранцията за изпълнение на договора, нито заплащане на извършените доставки, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) работни дни;
2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. използва подизпълнител, без да е деклариран това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

(3) При прекратяване или разваляне на договора, страните задължително уреждат и финансовите си взаимоотношения по договора.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 19. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

09.05.2016

(2) При промяна на адреса за кореспонденция всяка от страните е длъжна да уведоми писмено другата в 7-дневен срок, в противен случай съобщенията се считат за редовно връчени с произтичащите от това последици.

Чл. 27. Настоящият договор и приложението към него се изготвиха в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническо задание (Приложение № 1);
2. „Ценово предложение“ (Приложение № 2);
3. „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (Приложение № 3).

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“:

ДЕТЪР МАНОЛОВ

СЛУЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 3, Т. 3
ОТ ЗФУКПС:

Зорка Петрова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ НА
„ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД:

ДАНАИЛА ТОДОРОВА



29.05.2018

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИТЕ НА ХОТЕЛИ „АДМИРАЛ“ И „ФЛАГМАН“ – ГР. ВАРНА, К.К. „СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“

I. Обща информация

ХОТЕЛ „АДМИРАЛ“

През 1933 г. Министерство на войната изгражда „Дом за инвалиди“ с капацитет около 80 легла, който предоставя на отделението към санаториума за подпомагане на пострадалите от войните. В периода 1941 – 1942 г. домът се използва като болница за германските войски, воюващи на източния фронт. След 9. IX. 1944 г. новото Министерство на народната отбрана продължава да използва съществуващата сграда – Дом за инвалидите, за военна болница, филиал на Военната болница в Шумен, като в нея се изпращат пострадали от Отечествената война за възстановяване.

Домът започва да функционира като почивен през 1947 година. През 1949 г. се изгражда корпус за чужденци към бившия дом на инвалидите със 70 легла, главно за военнослужещи от Чехословакия и 4 павилиона с 220 легла за наши военнослужещи.

Хотелът многократно е пристрояван и разширяван, оформят се самостоятелни санитарни възли към стаите за почиващи, апартаменти и се внасят подобрения в хранителния блок и столовата; преустрои се лягното кино, което се превръща в кино – театър.

ХОТЕЛ „ФЛАГМАН“

През 1957 г. започва строителството на Дом № II /х-л „Флагман“, който влиза в експлоатация през летния сезон на 1958 година. През 1971 г. приземният етаж се ремонтира и се оформя физиотерапевтичен сектор. Преустрояват се и корпусите към хотела, като се изграждат самостоятелни санитарни възли. През 1974 г. се преустрои столовата и се изграждат тенис – кортове, волейболно игрище, басейни с минерална вода.

II. Основание за разработване на техническото задание.

Настоящото техническо задание е изгответо във връзка с необходимостта от извършване на наложителни ремонтни строително-монтажни дейности в хотел „Флагман“ и хотел „Адмирал“. В обема на ремонтните работи е предвидено: полагане на нова хидроизолация, на нова обшивка по бордовете на покривите над конферентната зала на хотел

09.05.2016
yf

„Адмирал” и над апартамент № 304 в хотел „Флагман”, вертикална планировка около корпус №1 и др.

III. Обхват на ремонтните работи

Ремонтните работи включват:

1. Ремонт на покрива над конферентната зала в хотел „Адмирал” – пълна подмяна на хидроизолацията, замазка за наклони, монтаж на нови барбакани, водосточни казанчета и водосточни тръби, нова обшивка от ламарина по бордове, частичен вътрешен и външен ремонт на конферентната зала.

2. Ремонт на покрива над апартамент № 304 в хотел „Флагман” – пълна подмяна на хидроизолацията, замазка за наклони, монтаж на нови барбакани, водосточни казанчета и водосточни тръби, нова обшивка от ламарина по бордове.

3. Ремонт на терасата към апартамент № 304 в хотел „Флагман” – очукване на подкожущена мазилка по стени, тавани и чела, полагане на нова мазилка и боядисване;

4. Ремонт на покрива на контролен пункт към корпус № 2 – подмяна на покривно покритие от керемиди тип „Брамак”, ремонт на олуци, обшивки, водосточни тръби;

5. Освежителен ремонт на 14 стаи в корпус № 1, подмяна на настилката от ламиниран паркет в стаи № № 1002, 1006, 1007, 1014;

6. Ремонт на настилката около западната страна на корпус № 1.

Необходимите видове и количества ремонтни дейности, включени в обема на поръчката, са описани подробно в Количество-сметка, която е неразделна част от Техническото задание.

Задължително е извършване на предварителен оглед на обекта.

IV. Изисквания на Възложителя към изпълнението на строителните дейности и документацията, съставяна по време на строителството.

- Не се допуска влагането на некачествени материали и оборудване в обекта. В противен случай Изпълнителят ще носи отговорност за влошеното качество на извършените РСМР и на обекта като цяло. Използваните материали да бъдат висококачествени, в съответствие с БДС, евроцейските стандарти и придружавани със сертификати, технически одобрения, декларации за съответствие или други стандартизационни документи, издадени от акредитирани лица;

- Изпълнителят да упражнява входящ контрол върху качеството на материалите съгласно действащата нормативна уредба.

09.05.2016
mf

- В техническото предложение Изпълнителят следва да посочи с какви материали и технологии възnamерява да изпълни поръчката така, че да гарантира високо качество на извършените ремонтни и строително-монтажни работи;

- При изпълнение на ремонтните строително-монтажни работи на обекта, Изпълнителят да се придържа към обема работи, предвиден в Количествона сметка. При възникнала необходимост от промени в хода на изпълнението, да се извърши предварително съгласуване с Възложителя, като за непредвидено възникналите СМР да се изготви подробна количествено-стойностна сметка;

- Преди закупуването на облицовящите плочки, цвета и вида им да се съгласуват с Възложителя;

- Да се изпълнят необходимите наклони по покривите, необходими за нормално изтичане на водата;

- Цвета на латекса да се съгласува с Възложителя, като за всеки пласт покриване с латекс се прави акт обр. 12;

- Покривното покритие на сградата на контролния пункт да се изпълни по технология тип „Брамак”;

- Изпълнението на покривните и бояджийските работи да се извършва при подходящи температури, като се спазват изискванията към извършване на такива дейности съгласно ПИП - СМР;

- Типът на хидроизолацията по външните стени на корпус №1 да се съгласува по вид с Възложителя;

- Цветът и видът на ламинирания паркет да се съгласува с Възложителя;

- Видът на вентилаторите да се съгласува в Възложителя;

- Работите, подлежащи на закриване, да се приемат с актове за скрити работи. Без да е подписан акт обр. 12 не могат да продължат следващите работи;

- Изпълнителят да изготвя своевременно текущата документация по време на строителството – заповедна книга, актове, дневници, протоколи, изпитвания, сертификати, анализни цени и др., съгласно Наредба № 3/2003 г. към ЗУТ и действащите нормативни актове, необходими за отчитане и заплащане на СМР, които да представи на Възложителя;

- Изпълнителят трябва да посочи ценообразуващите показатели за всички непредвидени и допълнително възникнали РСМР, както следва:

- часова ставка;

- допълнителни разходи за труд;

- допълнителни разходи за механизация;

- доставно-складови разходи;

- печалба,

които ще послужат за формиране на единичните цени за неизвестено възникнали и невключени в количествената сметка видове ремонтни строително-монтажни работи;

- След завършването на работите, Изпълнителят следва да уведоми писмено Възложителя и му представи цялата документация, необходима за

09.05.2016

назначаване на комисия, която да оцени и приеме извършените строително-монтажни работи.

Срокът за изпълнение на поръчката да е не по-голям от **30** (тридесет) календарни дни и не по-малък от **25** (двадесет и пет) календарни дни, от датата на откриване на строителната площадка.

Всички РСМР да се изпълняват според действащите правила и норми за строителство, за противопожарна безопасност и безопасност на труда: Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; Наредба № 8121з – 647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти в сила от 01.01.2007 г.; Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V в сила от 01.06.2005 г.; Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи; . ПИПСМР - Правила за приемане на подови настилки; Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи; Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството; Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти в сила от 01.01.2007 г.; Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения. Правила за приемане на бетонови и стоманобетонови работи, Правила за приемане на пътни и улични настилки, тротоари и озеленяване, Правила за приемане на покривни работи.

V. Изисквания на Възложителя за подготовка на техническото предложение за изпълнение на поръчката.

Техническото предложение включва методология, технология и организация на изпълнение на поръчката, както следва:

- Методология и технология за изпълнение на поръчката, включително с поясняващи технически и организационни решения, която показва подхода на участника за изпълнение на поръчката, за да гарантира, че всички дейности ще бъдат изпълнени в рамките на времето за завършване на ремонтните дейности;

- График по дни за изпълнение на ремонтните работи (всеки участник задължително представя график за изпълнение на строително-монтажните работи в съответствие с техническото задание). В графика задължително да са посочени норма време и брой работници за изпълнението на всеки вид ремонтна дейност, включена в количествената сметка;

09.05.2016


- Описание на мерките за опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение на обекта; План за организация на опазването на околната среда, който да включва описание на: депонирането/изхвърляне на твърди отпадъци от строителството; депониране/изхвърляне на друг вид отпадъци; други мерки, предвидени от участника.



09.05.2016

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Вид СМР	Ед. м.	Коли-чество
I	Ремонт на покрив над конферентната зала в хотел "Адмирал"		
1	Демонтаж на хидроизолация по плоча и стени	м ²	143
2	Демонтаж на метална обшивка по бордове със запазване на медната ламарина	м ²	30
3	Демонтаж на барбакан	бр	2
4	Демонтаж на олуци	м	12
5	Демонтаж на водосточни казанчета под олук	бр	2
6	Поправка на медно казанче включително демонтаж, изправяне и монтаж	бр	1
7	Демонтаж на водосточни тръби	м	10
8	Демонтаж на мълниезащита	м ²	128
9	Грундиране на подова настилка при ремонт(контактен грунд)	м ²	128
10	Очукване на подкожущена замазка	м ²	50
11	Доставка и полагане на пердашена циментова замазка за наклон	м ²	128
12	Доставка и полагане на битумен грунд	м ²	128
13	Холкер с размери 10/10 по стени и бордове	м	47
14	Доставка и полагане на 2 пласта хидроизолация без защитен слой на газопламъчно залепване 4 кг/м ² върху холкер и обръщане по стена с височина минимум 30 см	м ²	143
15	Доставка и полагане на хидроизолация от един пласт битумна мушаме 4,5 кг./м ² с посипка на газопламъчно залепване върху холкер и обръщане по стена с височина минимум 30 см	м ²	143
16	Доставка и полагане на ламаринена обшивка по бордове (h=50 см) и стени (h=40 см)	м ²	24
17	Полагане на медна обшивка по бордове	м ²	6
18	Доставка и полагане отдушник по хидроизолация	бр	2
19	Пробиване на отвори от 10/10 до 15/15 в стени до 20 см ръчно	бр	3
20	Доставка и монтаж на ПВЦ барбакан Ф110 дължина 50 см с изкърпване около отвора на барбакана	бр	4
21	Доставка и полагане на водосточни казанчета от поцинкована ламарина при ремонти	бр	2
22	Доставка и полагане на водосточни тръби	м	17
23	Доставка и полагане на олуци със скоби за укрепване на не по-голямо разстояние от 1 м	м	12
24	Доставка и полагане на надолучна пола с ширина минимум 50 см	м	12


 09.05.2011

25	Доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация със заземители	бр	1
26	Протокол за измерване на съпротивлението на заземителните инсталации от акредитирана лаборатория	бр	1
27	Механизация-кран, вишка	бр	1
II	Ремонт западна фасада		
1	Очукване на външна вароциментова мазилка	m^2	18
2	Изкърпване на външна гладка вароциментова мазилка	m^2	24
3	Демонтаж на метални решетки	кг	150
4	Демонтаж на гипсокартон	m^2	7
5	Обръщане около прозорци (ширина 25 см) с мазилка	m^2	7
6	Доставка и полагане на контактен грунд под мазилка	m^2	31
7	Грундирание с готов грунд върху мазилка	m^2	45
8	Боядисване на фасади с височина до 6 м с цветен латекс трикратно	m^2	45
9	Обработка на металните повърхности с антикорозионен грунд	m^2	12
10	Грундирание с грунд при ремонти	m^2	12
11	Алкидна боя по стоманени повърхности двукратно при ремонти	m^2	12
12	Монтаж на съществуващи метални решетки	кг	150
13	Извозване на строителни отпадъци	m^3	10
III	Ремонт на конферентна зала		
1	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени	m^2	4
2	Очукване на гипсова мазилка по вътрешни тавани	m^2	7
3	Полагане на контактен грунд по стени и тавани	m^2	11
4	Вароциментова мазилка с дебелина до 10 мм по стени	m^2	4
5	Гипсова шакловка по стени и тавани	m^2	11
6	Грундирание с готов грунд върху мазилка стени и тавани	m^2	11
7	Боядисване с бял латекс двукратно по тавани	m^2	147
8	Боядисване с цветен латекс трикратно по стени	m^2	20
IV	Ремонт на покрив над апартамент №304 в хотел "Флагман"		
1	Демонтаж на хидроизолация по плоча и стени	m^2	129
2	Демонтаж на метална обшивка по бордове	m^2	49
3	Демонтаж на барбакан	бр	4
4	Демонтаж на водосточни казанчета под барбакан	бр	4
5	Демонтаж на водосточни тръби	м	14
6	Демонтаж на мълниезащита	m^2	114

Л.Л.
09.05.2016

7	Грундиране на настилка при ремонт по плоча и стени	m^2	129
8	Очукване на подкожущена замазка-70%	m^2	90
9	Доставка и полагане на пердашена циментова замазка по плоча за наклон	m^2	114
10	Доставка и полагане на битумен грунд по плоча и стени	m^2	129
11	Холкер с размери 10/10 по стени и бордове	м	48
12	Доставка и полагане на 2 пласта хидроизолация без защитен слой на газопламъчно залепване 4 кг/м2 върху холкер и обръщане по стена с височина минимум 30 см	m^2	129
13	Доставка и полагане на хидроизолация от един пласт битумна мушаме 4,5 кг./м2 с посипка на газопламъчно залепване върху холкер и обръщане по стена с височина минимум 30 см	m^2	129
14	Доставка и полагане на ламаринена обшивка по бордове (h=50 см)	m^2	49
15	Доставка и полагане отдушник	бр	2
16	Доставка и монтаж на ПВЦ барбакан Ф110 дължина 50 см с изкърпване около отвора на барбакана		
17	Доставка и полагане на водосточни казанчета от поцинкована ламарина при ремонти	бр	4
18	Доставка и полагане на водосточни тръби	бр	4
19	Доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация със заземители	м	65
20	Протокол за измерване на съпротивлението на заземителните инсталации от акредитирана лаборатория	бр	1
V Ремонт на тераса над апартамент №304			
1	Очукване на външна вароциментова мазилка по таван, стени и чело	m^2	12
2	Изкърпване на външна гладка вароциментова мазилка	m^2	12
3	Обръщане около витрина (ширина 25 см) с мазилка	м	12,5
4	Доставка и полагане на контактен грунд по таван, стени и чело	m^2	15
5	Грундиране с готов грунд върху мазилка по таван, стени и чело	m^2	27
6	Боядисване на чело над тераса и тераса с височина до 6 м с бял латекс трикратно	m^2	27
7	Извозване на строителни отпадъци	m^3	6
8	Механизация - автокран, вишка	мсм	1
VI Ремонт на покрив на контролен пункт към корпус №2			
1	Демонтаж керемиди	m^2	68

09.01.2016
yf

2	Демонтаж капаци		м	17
3	Разваляне на летвена обшивка за керемиди		м ²	68
4	Демонтаж на битумна мушама		м ²	68
5	Направа на дългачена коруба за спустане на керемиди		м	3
6	Спускане на керемиди по коруба	1000бр	0,5	
7	Сортиране на керемиди	100бр.	5	
8	Разковаване на изгнили челни дъски по стрехи		м ²	9
9	Наковаване на челни дъски по стрехи		м ²	9
10	Разковаване на изгнила дългачена обшивка по покрив		м ²	15
11	Направа на дългачена обшивка по покрив при ремонт		м ²	15
12	Лакиране на челни дъски с лазурен лак двукратно		м	30
13	Полагане на подпокривно дифузно фолио тип "Брамак" върху готова дългачена обшивка		м ²	68
14	Доставка и направа на летвена скара за керемиди - мин. Разстояние 31,5 см		м ²	68
15	Доставка и полагане на керемиди и капаци тип Брамак върху готова мушама и летви		м ²	68
16	Поправка на стари олуци. вкл. изправяне, затягане на скоби, поправка на фалцовете, почистване и измитане		м	9
17	Изправяне и изкърпване с поцинкована ламарина на поли, обшивки с парчета до 1 м ² на двоен фалц без припояване		м ²	2
18	Направа и разваляне на тръбно инвентарно фасадно скеле		м ²	22
19	Грундирание с готов грунт при ремонти		м ²	18
20	Двукратнобоядисване на стрехи с бял латекс		м ²	18
VII	Ремонт на вертикална планировка към корпус №1			
1	Разваляне на тротоар от базалтови площи		м ²	70
2	Тънки изкопи до 0,5 м з.п. с прехвърляне на 3м хоризонтално		м ³	46,2
3	Уплътняване ръчно с трамбовка на земни почви (земна основа)		м ³	15,4
4	Доставка и полагане на бордюри 8/20		м	55
5	Доставка и полагане (трамбоване) на дрениращ баластрен слой - 20 см		м ³	30,8
6	Подложен полиетилен		м ²	154
7	Доставка и полагане на готови заварени мрежи Ф 5 мм, 10/10		м ²	154
8	Доставка и монтаж на бетон В15 за основи		м ³	15,4
9	Доставка и полагане на пясък - 10 см		м ³	15,4
10	Доставка и полагане на настилка от тротоарни площи		м ²	154
11	Грундирание на стени с грунд, препоръчен от производителя на		м ²	65

еф
09.05.2016

	избраната хидроизолация			
12	Полагане на двукомпонентна полимерциментова еластична хидроизолация най-малко две ръде	m^2	65	
13	Санираща вароциментова хастарна мазилка с готова смес	m^2	65	
14	Облицовка с керамични плочки за външно полагане с лепило по стени със средна височина 50 см	m^2	65	
15	Грундиране на стени с грунд за минерална мазилка	m^2	7	
16	Възстановяване на драскана минерална мазилка	m^2	7	
17	Събиране, товарене и извозване на земни маси и строителни отпадъци на 15 км	m^3	47	
VIII	Ремонт стаи на корпус №1 1001-10014 и корпус №2			
1	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени-1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1012,2004	m^2	20	
2	Полагане на контактен грунд по стени-1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1012,2004	m^2	20	
3	Вароциментова мазилка с дебелина до 10 мм по стени -1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1012,2004	m^2	20	
4	Гипсова шлакловка по стени и тавани1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1012,2004	m^2	20	
5	Грундиране с готов грунд върху стени и тавани 1001 до 1014, коридор 2004	m^2	1271	
6	Боядисване с бял латекс двукратно по тавани 1001 до 1014,	m^2	305	
7	Боядисване с цветен латекс двукратно по стени 1001 до 1014, коридор 2004	m^2	966	
8	Подмяна на минераловатни пана модул 600/600 по тавани в коридори и бани	m^2	25	
9	Доставка и монтаж на вентилатори за баня с таймер и датчик за влажност и ниво на шум 26,5 D _b	бр	14	
10	Грундиране на подове при ремонт в стаи 1002, 1006,1007,1014	m^2	57	
11	Полимерна хидроизолираща замазка в стаи 1002, 1006,1007,1014	m^2	57	
12	Доставка и монтаж на настилка от високоизносостойчив ламиниран паркет с деб. 8 мм, клас A4 и XPS подложка с дебелина 3 мм 1006, 1007,1002,1014 или гранитогрес	m^2	57	
13	Доставка и монтаж на МДФ подови первази 4 см и присъединителни елементи	м	80	
14	Доставка и монтаж на подвижен душ - метал	бр	14	
15	Доставка и монтаж на преходна алуминиева лайсна в стаи 1006, 1007,1002, 1014,1009, 1011,2001	м	7	

09.05.2016

към д-р № 07-18/09.05.16

до
 ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
 НА ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
 ВОЕННО - ПОЧИВНО ДЕЛО"
 ГР. СОФИЯ,
 БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 7

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА


Наименование "Извършване на аварийни ремонтни дейности по сградите на хотели
на поръчката: „Флагман“ и „Адмирал“ – гр. Варна, к.к. „Свети Константин и Елена“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка, Ви представяме нашето цялостно предложение:

№	Вид СМР	Ед. м.	Коли- чество	Ед. цена	Стойност [лева без ДДС]
1	2	3	4	5	6
Ремонт на сградата на хотел „Адмирал“					
I	Ремонт на покрив над конферентната зала в хотел "Адмирал"				
1	Демонтаж на хидроизолация по плоча и стени	м ²	143	1.10	157.30
2	Демонтаж на метална обшивка по бордове със запазване на медната ламарина	м ²	30	1.13	33.90
3	Демонтаж на барбакан	бр	2	1.50	3.00
4	Демонтаж на олуци	м	12	1.10	13.20
5	Демонтаж на водосточни казанчета под олук	бр	2	1.50	3.00
6	Поправка на медно казанче включително демонтаж, изправяне и монтаж	бр	1	28.00	28.00
7	Демонтаж на водосточни тръби	м	10	1.00	10.00
8	Демонтаж на мълниезащита	м ²	128	1.35	172.80
9	Грундиране на подова настилка при ремонт(контактен грунд)	м ²	128	1.63	208.64
10	Очукване на подкожумена замазка	м ²	50	1.24	62.00
11	Доставка и полагане на пердашена циментова замазка за наклон	м ²	128	9.31	1191.68


09.05.2016



12	Доставка и полагане на битумен грунд	м ²	128	1.65	211.20
13	Холкер с размери 10/10 по стени и бордове	м	47	6.89	323.83
14	Доставка и полагане на 2 пласта хидроизолация без защитен слой на газопламъчно залепване 4 кг/м ² върху холкер и обръщане по стена с височина минимум 30 см	м ²	143	14.38	2056.34
15	Доставка и полагане на хидроизолация от един пласт битумна мушаме 4,5 кг./м ² с посипка на газопламъчно залепване върху холкер и обръщане по стена с височина минимум 30 см	м ²	143	8.41	1202.63
16	Доставка и полагане на ламаринена обшивка по бордове (h=50 см) и стени (h=40 см)	м ²	24	13.27	318.48
17	Полагане на медна обшивка по бордове	м ²	6	49.26	295.56
18	Доставка и полагане отдушник по хидроизолация	бр	2	18.24	36.48
19	Пробиване на отвори от 10/10 до 15/15 в стени до 20 см ръчно	бр	3	6.00	18.00
20	Доставка и монтаж на ПВЦ барбакан Ф110 дължина 50 см с изкърпване около отвора на барбакана	бр	4	19.41	77.64
21	Доставка и полагане на водосточни казанчета от поцинкована ламарина при ремонти	бр	2	21.36	42.72
22	Доставка и полагане на водосточни тръби	м	17	8.36	142.12
23	Доставка и полагане на олуди със скоби за укрепване на не по-голямо разстояние от 1 м	м	12	8.78	105.36
24	Доставка и полагане на надолучна пола с ширина минимум 50 см	м	12	7.97	95.64
25	Доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация със заземители	бр	1	1824.00	1824.00
26	Протокол за измерване на съпротивлението на заземителните инсталации от акредитирана лаборатория	бр	1	250.00	250.00
27	Механизация-кран, вишка	бр	1	320.00	320.00

ОБЩО ПО Т. I за ремонт покрив на конферентна зала 9203.52

II	Ремонт западна фасада				
1	Очукване на външна вароциментова мазилка	м ²	18	1.24	22.32
2	Изкърпване на външна гладка вароциментова мазилка	м ²	24	8.97	215.28
3	Демонтаж на метални решетки	кг	150	0.50	75.00
4	Демонтаж на гипсокартон	м ²	7	1.05	7.35
5	Обръщане около прозорци (ширина 25 см) с мазилка	м ²	7	6.84	47.88
6	Доставка и полагане на контактен грунд под мазилка	м ²	31	1.63	50.53
7	Грундиране с готов грунд върху мазилка	м ²	45	1.02	45.90
8	Боядисване на фасади с височина до 6 м с цветен латекс трикратно	м ²	45	4.87	219.15
9	Обработка на металните повърхности с анткорозионен грунд	м ²	12	2.93	35.16



09.05.2016

10	Грундиране с грунд при ремонти	m^2	12	1.02	12.24
11	Алкидна боя по стоманени повърхности двукратно при ремонти	m^2	12	4.21	50.52
12	Монтаж на съществуващи метални решетки	кг	150	1.25	187.50
13	Извозване на строителни отпадъци	m^3	10	22.50	225.00

ОБЩО ПО Т. II за ремонт на западна фасада 1193.83

III	Ремонт на конферентна зала				
1	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени	m^2	4	1.24	4.96
2	Очукване на гипсова мазилка по вътрешни тавани	m^2	7	1.24	8.68
3	Полагане на контактен грунд по стени и тавани	m^2	11	1.63	17.93
4	Вароциментова мазилка с дебелина до 10 mm по стени	m^2	4	8.97	35.88
5	Гипсова шпакловка по стени и тавани	m^2	11	4.98	54.78
6	Грундиране с готов грунд върху мазилка стени и тавани	m^2	11	1.02	11.22
7	Боядисване с бял латекс двукратно по тавани	m^2	147	3.21	471.87
8	Боядисване с цветен латекс трикратно по стени	m^2	20	3.64	72.80
	ОБЩО ПО Т. III за ремонт на конферентна зала				678.12
IV	ОБЩО ЗА РЕМОНТА НА СГРАДАТА НА ХОТЕЛ „АДМИРАЛ“ (СУМИРАТ СЕ СЛЕДНИТЕ ОБЩИ СУМИ: ОБЩО ПО Т. I + ОБЩО ПО Т. II + ОБЩО ПО Т. III)				11075.47

	Ремонт на сградата на хотел „Флагман“				
--	--	--	--	--	--

V	Ремонт на покрив над апартамент №304 в хотел "Флагман"				
1	Демонтаж на хидроизолация по плоча и стени	m^2	129	1.10	141.90
2	Демонтаж на метална обшивка по бордове	m^2	49	1.13	55.37
3	Демонтаж на барбакан	бр	4	1.50	6.00
4	Демонтаж на водосточни казанчета под барбакан	бр	4	1.50	6.00
5	Демонтаж на водосточни тръби	м	14	1.00	14.00
6	Демонтаж на мълниезащита	m^2	114	1.35	153.90
7	Грундиране на настилка при ремонт по плоча и стени	m^2	129	1.63	210.27
8	Очукване на подкожущена замазка-70%	m^2	90	1.24	111.60
9	Доставка и полагане на пердашена циментова замазка по плоча за наклон	m^2	114	9.31	1061.34
10	Доставка и полагане на битумен грунд по плоча и стени	m^2	129	1.65	212.85
11	Холкер с размери 10/10 по стени и бордове	м	48	6.89	330.72
12	Доставка и полагане на 2 пласта хидроизолация без защитен слой на газопламъчно залепване 4 кг/м ² върху холкер и обръщане по стена с височина минимум 30 см	m^2	129	14.38	1855.02



09.05.2016

13	Доставка и полагане на хидроизолация от един пласт битумна мушама 4,5 кг./м ² с посипка на газопламъчно залепване върху холкер и обръщане по стена с височина минимум 30 см	м ²	129	8.41	1084.89
14	Доставка и полагане на ламаринена обшивка по бордове (h=50 см)	м ²	49	13.27	650.23
15	Доставка и полагане отдушник	бр	2	18.24	36.48
16	Доставка и монтаж на ПВЦ барбакан Ф110 дължина 50 см с изкърпване около отвора на барбакана	бр	4	19.41	77.64
17	Доставка и полагане на водосточни казанчета от поцинкована ламарина при ремонти	бр	4	21.36	85.44
18	Доставка и полагане на водосточни тръби	м	65	8.36	543.40
19	Доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация със заземители	бр	1	1824.00	1824.00
20	Протокол за измерване на съпротивлението на заземителните инсталации от акредитирана лаборатория	бр	1	250.00	250.00

ОБЩО ПО Т. V за ремонт на покрив над апартамент №304 8711.05

VI	Ремонт тераса над апартамент №304				
1	Очукване на външна вароциментова мазилка по таван, стени и чело	м ²	12	1.24	14.88
2	Изкърпване на външна гладка вароциментова мазилка	м ²	12	8.97	107.64
3	Обръщане около витрина (ширина 25 см) с мазилка	м	12,5	6.84	85.50
4	Доставка и полагане на контактен грунд по таван, стени и чело	м ²	15	1.63	24.45
5	Грундиране с готов грунд върху мазилка по таван, стени и чело	м ²	27	1.02	27.54
6	Боядисване на чело над тераса и тераса с височина до 6 м с бял латекс трикратно	м ²	27	3.21	86.67
7	Извозване на строителни отпадъци	м ³	6	22.50	135.00
8	Механизация - автокран, винта	мсм	1	320.00	320.00

ОБЩО ПО Т. VI за ремонт над апартамент №304 801.68

VII	ОБЩО ЗА ПОКРИВ И ТЕРАСА НАД АПАРТАМЕНТ №304 В ХОТЕЛ „ФЛАГМАН“ (СУМИРАТ СЕ ОБЩО ПО Т. V + ОБЩО ПО Т. VI)				
					9512.73

VIII	Ремонт на покрив на контролен пункт към корпус №2				
1	Демонтаж керемиди	м ²	68	1.20	81.60
2	Демонтаж капаци	м	17	1.10	18.70
3	Разваляне на летвена обшивка за керемиди	м ²	68	0.80	54.40
4	Демонтаж на битумна мушама	м ²	68	0.50	34.00
5	Направа на дъсчена коруба за спускане на керемиди	м	3	8.68	26.04
6	Спускане на керемиди по коруба	1000бр.	0,5	100.00	50.00
7	Сортиране на керемиди	100бр.	5	10.00	50.00
8	Разковаване на изгнили челни дъски по стрехи	м ²	9	0.85	7.65

09.05.2016

9	Наковане на челни дъски по стрехи	m^2	9	8.26	74.34
10	Разковаване на изгнила дъщчена обшивка по покрив	m^2	15	0.98	14.70
11	Направа на дъщчена обшивка по покрив при ремонт	m^2	15	13.26	198.90
12	Лакиране на челни дъски с лазурен лак двукратно	m	30	2.98	89.40
13	Полагане на подпокривно дифузно фолио тип "Брамак" върху готова дъщчена обшивка	m^2	68	3.16	214.88
14	Доставка и направа на летвена скара за керемиди - мин. Разстояние 31.5 см	m^2	68	2.78	189.04
15	Доставка и полагане на керемиди и капаци тип Брамак върху готова мултама и лестви	m^2	68	19.56	1330.08
16	Поправка на стари олуши, вкл. изправяне, затягане на скоби, поправка на фалцовете, почистване и измитане	m	9	3.68	33.12
17	Изправяне и изкърпване с поцинкована ламарина на поли, обшивки с парчета до 1 м ² на двоен фалц без припояване	m^2	2	13.27	26.54
18	Направа и разваляне на тръбно инвентарно фасадно скеле	m^2	22	2.38	52.36
19	Грундирание с готов грунт при ремонти	m^2	18	1.02	18.36
20	Двукратнобоядисване на стрехи с бял латекс	m^2	18	3.21	57.78
ОБЩО ПО Т. VIII за ремонт на покрив на контролен пункт към корпус №2					2621.89

IX	Ремонт на вертикална планировка към корпус №1				
1	Разваляне на тротоар от базалтови площи	m^2	70	1.85	129.50
2	Тънки изкопи до 0.5 м з.п. с прехвърляне на Зм хоризонтално	m^3	46,2	17.48	807.58
3	Уплътняване ръчно с трамбовка на земни почви (земна основа)	m^3	15,4	4.78	73.61
4	Доставка и полагане на бордюри 8/20	m	55	12.65	695.75
5	Доставка и полагане (трамбоване) на дрениращ баластрен слой - 20 см	m^3	30,8	32.56	1002.85
6	Подложен полиетилен	m^2	154	2.25	346.50
7	Доставка и полагане на готови заварени мрежи Ф 5 мм, 10/10	m^2	154	6.38	982.52
8	Доставка и монтаж на бетон В15 за основи	m^3	15,4	138.00	2125.20
9	Доставка и полагане на пясък - 10 см	m^3	15,4	36.70	565.18
10	Доставка и полагане на настилка от тротоарни площи	m^2	154	22.63	3485.02
11	Очукване /изрязване/ на мазилка (средна височина 50 см) по стени	m^2	65	1.24	80.60
12	Грундирание на стени с grund, препоръчен от производителя на избраната хидроизолация	m^2	65	1.63	105.95
13	Полагане на двукомпонентна полимерциментова еластична хидроизолация най-малко две ръце	m^2	65	13.78	895.70
14	Санираща вароциментова хастарна мазилка от готова смес	m^2	65	9.52	618.80

СГР
09.05.2016

09.05.2016

15	Облицовка с керамични плохи за външно полагане с лепило по стени със средна височина 50 см	m^2	65	28.63	1860.95
16	Грундирание на стени с грунд за минерална мазилка	m^2	7	1.02	7.14
17	Възстановяване на драскана минерална мазилка	m^2	7	11.48	80.36
18	Събиране, товарене и извозване на земни маси и строителни отпадъци на 15 км	m^3	47	22.50	1057.50
ОБЩО ПО Т. IX за ремонт на вертикална планировка към корпус №1					14920.71
X	Ремонт стаи на корпус №1 1001-10014 и корпус №2				
1	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени-1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1012,2004	m^2	20	1.24	24.80
2	Полагане на контактен грунд по стени-1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1012,2004	m^2	20	1.63	32.60
3	Вароциментова мазилка с дебелина до 10 мм по стени -1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1012,2004	m^2	20	8.97	179.40
4	Гипсова шпакловка по стени и тавани1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1012,2004	m^2	20	4.98	99.60
5	Грундирание с готов грунд върху стени и тавани 1001 до 1014, коридор 2004	m^2	1271	1.02	1296.42
6	Боядисване с бял латекс двукратно по тавани 1001 до 1014,	m^2	305	3.21	979.05
7	Боядисване с цветен латекс двукратно по стени 1001 до 1014, коридор 2004	m^2	966	3.64	3516.24
8	Подмяна на минераловатни пана модул 600/600 по тавани в коридори и бани	m^2	25	22.34	558.50
9	Доставка и монтаж на вентилатори за баня с таймер и датчик за влажност и ниво на шум 26,5 dB	бр	14	108.40	1517.60
10	Грундирание на подове при ремонт в стаи 1002, 1006,1007,1014	m^2	57	1.63	92.91
11	Полимерна хидроизолираща замазка в стаи 1002, 1006,1007,1014	m^2	57	15.36	875.52
12	Доставка и монтаж на настилка от високоизносостойчив ламииниран паркет с деб. 8 мм, клас A4 и XPS подложка с дебелина 3 мм 1006, 1007,1002,1014 или гранитогрес	m^2	57	21.68	1235.76
13	Доставка и монтаж на МДФ подови перфази 4 см и присъединителни елементи	м	80	8.52	681.60
14	Доставка и монтаж на подвижен душ - метал	бр	14	98.78	1382.92
15	Доставка и монтаж на преходна алуминиева лайсна в стаи 1006, 1007,1002, 1014,1009, 1011,2001	м	7	9.26	64.82
ОБЩО ПО Т. X за ремонт стаи на корпус №1 1001-10014 и корпус №2					12537.74
XI	ОБЩО ЗА РЕМОНТ НА КОРПУС № 1 и № 2 (СУМИРАТ СЕ ОБЩО ПО Т. VIII + ОБЩО ПО Т. IX + ОБЩО ПО Т. X)				30080.34

XII	ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТИ ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИТЕ НА ХОТЕЛИ "АДМИРАЛ" И "ФЛАГМАН" (СУМИРАТ СЕ Т. IV + Т. VII + Т. XI) БЕЗ ДДС	50668.54
------------	--	-----------------

09.05.2016



XIII	10% НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ (10% от сумата по раздел XIII)	5066.85
XIV	ОБЩА ЦЕНА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА БЕЗ ДДС (СУМАТА ОТ Т. XII + Т. XIII)	55735.39
XV	ДДС (20% от сумата по Т. XIV)	11147.08
XVI	ВСИЧКО С ДДС (СУМАТА ОТ Т. XIV + Т.XV)	66882.47

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е до 55735.39 лв. (словом: петдесет и пет хиляди седемстотин тридесет и пет лева и 39 ст.) лв. без ДДС (до 66882.47 лв. (словом: шестдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и два лева и 47 ст.) лв. с ДДС).

Забележка: Посочената в т. XIV Обща цена за изпълнение на обществената поръчка без ДДС представлява сбор от посочената в т. XII. Обща цена за изпълнение на ремонтните дейности + стойността на непредвидените разходи, посочена в т. XIII.

Съответните общи стойности са получени от сумата на общите стойности за съответните видове СМР, получени от произведението на единичните цени на видовете СМР (Колона № 5) и съответното прогнозно количество, посочено в (Колона № 4).

Посочените единични цени включват всички разходи за изпълнение на съответните строително-ремонтни работи, в това число и разходите за отстраняване на всякаакви дефекти до изтичане на гарционните срокове и не подлежат на увеличение.

Допълнително възникналите видове работи ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя.

ЦЕНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНИКНАЛИ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Предлагаме при формирането на единичните цени за видовете строително-ремонтни работи /допълнително възникнали/, които ще се доказват в процеса на строителството да бъдат използвани следните ценови показатели:

- часова ставка – 3,10 лв./час
- допълнителни разходи върху труд - 90%
- допълнителни разходи за механизация - 25%
- печалба върху всички РСМР- 8%
- доставно-складови разходи - 8% върху стойността на доставените материали

Заявяваме, че не познаме/няма да ползваме (невярното се зачерква или изтрива) аванс в размер на 30 /тридесет/ % от общата цена с ДДС за изпълнение на поръчката.

При непосочване дали ще бъде ползван аванс се приема, че участникът няма да ползва такъв.

Забележка: За обезпечаване на аванса, изпълнителят представя безусловна неотменима банкова гаранция, издадена в полза на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" или платежно нареџдане, обезпечаващо изцяло размера на аванса. Банковата гаранция следва да обезпечава сумата на аванса с ДДС и да бъде със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) дни след изпълнението на договора.

Правио обвързващ подпис:


Дата

31/03/2016 г.

Име и фамилия

Данаила Тодорова

Подпись на уполномощеного лица



Должност

Управител

Наименование на участника

„ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД

09.05.2016

№ 9-р № оп-18 /09.05.16

до
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО"
ГР. СОФИЯ,
БУЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от

"ДАНАИЛА БИЛД" ЕООД, гр. Самоков, 2000, кв. „Възраждане“ бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 11
(*пълно наименование и адрес на управление на участника*)

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Извършване на аварийни ремонтни дейности по сградите на хотели „Флагман“ и „Адмирал“ – гр. Варна, к.к. „Свети Константин и Елена“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения обект.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в публикуваната покана и техническото задание за настоящата поръчка.

I. Срокът за изпълнение на поръчката е 25 (словом: двадесет и пет) календарни дни (*не по-кратък от 25 календарни дни и не по-дълъг от 30 календарни дни*), считано от датата на подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителната площадка.

II. Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно условията заложени в публичната покана и техническото задание за настоящата поръчка, при следните параметри:

Виж приложената Работна програма и линеен график!

/свободен формат, съдържат:


1. Методология и технология за изпълнение на поръчката, включително с поясняващи технически и организационни решения, която показва подхода на участника за изпълнение на поръчката, за да гарантира, че всички дейности ще бъдат изпълнени в рамките на времето за завършване на ремонтните дейности. Посочват се материалите и технологиите, с които ще бъде изпълнена поръчката, така че да се гарантира високо качество за извършване на строително-монтажните работи.

2. График по седмици за изпълнение на строително-монтажните работи (всеки участник задължително представя график за изпълнение на строително-монтажните работи в съответствие с техническото задание). В графика задължително да са посочени норма време и брой работници за изпълнението на всеки вид ремонтна дейност, включена в количествената сметка;

3. Описание на мерките за опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение на обекта; План за организация на опазването на околната среда, който да включва описание на: депонирането/изхвърляне на твърди отпадъци от строителството; депониране/изхвърляне на друг вид отпадъци; други мерки, предвидени от участника.

III. Гаранционните срокове за изпълнението от нас видове работи по обекта на поръчката са както следва: 5 (пет) години.

(посочват се гаранционните срокове на видовете строително-монтажни работи – цифром и словом)



и започват да текат от деня на подписване на Акт обр. 15.

/Посочените гаранционни срокове на отделните видове строително – ремонтни работи следва да бъдат не по-малки от посочените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за всеки от извършените видове строителни работи по отделно/

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас ремонтни дейности и доставени и монтирани обектови съоръжения.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта и приложения "График за изпълнение на строително-монтажните работи".

Правно обвързващ подпис:

Дата	31/03/2016 г.
Име и фамилия	Данаила Тодорова
Подпись на уполномоченного лица	
Должность	Управлятел
Наименование на участника	„ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД

РАБОТНА ПРОГРАМА

тъм техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

“Извършване на аварийни ремонтни дейности по сградите на хотели „Флагман“ и „Адмирал“ – гр. Варна, к.к. „Свети Константин и Елена“

I. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Увод

„ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, наричано за краткост по-нататък „Изпълнител“, ще реализира изпълнението на строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчка - точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указанi в Договора за строителството, при спазване на действащата нормативна база и приложимите технически стандарти в строителството, съгласно одобрените инвестиционни проекти и друга техническа документация, в съответствие с изискванията на откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка.

„ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, ще започне изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка след подписането на Протокол за откриване на строителната площадка – обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр. 72 от 2003 година/.

Окончателното завършване на строително-монтажните работи ще се установи с подписането на акт обр. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр. 72 от 2003 година/.

„ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД има изградена и поддържана система за управление на базата на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Системата осигурява висококачествено изпълнение на регламентирани и прогнозирани изисквания на потребителите и осъществява политика по качеството, околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, ангажираща колективите за изграждане на висококачествени строежи и производство на висококачествени продукти.

При изпълнение на горецитирания обект:

➤ Ще бъдат спазени изискванията на всички действащи към момента в Република България закони, правила и нормативи, технически и технологични правила за строителство, безопасност на труда и пожарна безопасност, касаещи изпълнението на поръчката и в съответствие с условията на Договора за строителство:

➤ Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство;

➤ Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;


➤ Изискванията към строежите на чл. 169, ал.1, ал. 2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

➤ Изискванията на чл.169 а от ЗУТ за качеството на продуктите;

➤ Изискванията за подготвка на екзекутивната документация (чл. 163, ал.2, т.3 от ЗУТ)

09.05.2016 ..

Х.



➤ Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството:

➤ Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Обща част

Всички строително-монтажни работи ще бъдат изпълнени, съгласно изискванията на Възложителя и съгласно нормативната уредба на Република България.

„ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД ще спазва законовите изисквания, свързани с опазването на околната среда.

„ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД има възможност да обезпечи необходимите за работата финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на Договора.

Изпълнителят ще носи отговорност пред Възложителя за допуснати отклонения от проектните изисквания, както и се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти /резултат от негова дейност/ в оферираните гаранционни срокове. Ще извършим за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от строителния и инвеститорския контрол, от представителите на Възложителя, от органи на държавна власт, строителния надзор и др.

Строителните материали ще се доставят и влагат в обектите само след визуална проверка и проверка на документите за качество и произход, удостоверяващи съответствието им с изискванията на проекта, т.е. след предварително проведен входящ контрол.

Изпълнителят ще носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното количество и/или влошават качеството на извършените дейности и на обекта като цяло.

При изпълнение на своите задължения Изпълнителят:

➤ преди започване на строителството ще вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, като направи ограждения и парапети, ще постави предупредителни знаци и други;

1. ще вземе необходимите мерки за опазване на пътищата, алеите, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия трафик, за което ще носи пълна отговорност;

2. ще организира и изпълни всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с временната организация и съгласувания с другите заинтересовани страни;

3. ще започне изпълнението на следващия по технология вид работа, само след като изпълнените предхождащи видове работи са изпълнени и приети по съответния ред;

На обекта ще бъдат въведени:

- Дневник на обекта – заповедна книга;
- Книга за ежедневен инструктаж на работниците;
- Актове за скрити работи;
- Каталог със сертификати и декларации за съответствие за всички влагани материали;

В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи периодично ще бъдат съставяни необходимите актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Строежът ще се приеме и въведе в експлоатация съгласно изискванията на чл.176, чл.177 и чл.178 от ЗУТ.

По време на изпълнението на строително-монтажните работи Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като се задължаваме да осигурим всички необходими условия и окажем пълно съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

09.05.2016
Изпълнителят

Изпълнителят



ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЛОЩАДКАТА

Дейностите по мобилизацията ще започнат непосредствено след подписването на договора и съставянето на Протокол 2 от Наредба 3 към ЗУТ и ще включва мобилизиране на човешки ресурси, строителна механизация и временното строителство, необходими за напредъка на работите и особено критичните точки от графика, които ще позволяят на Изпълнителя да приключи договорните дейности в рамките на договорения с Възложителя срок.

Преди започване на работите и при приемане на работния проект ще извършим собствени измервания, за да се уверим в точността на проектните коти и размери. Ако открием несъответствия в данните от проекта, ще представим на Възложителя списък на неверните данни и коригираните такива, за да се постигне съгласуваност между двете страни.

Преди началото на строителните процеси ще създадем временна строителна база на място, посочено от Възложителя, която ще осигурява нормални санитарно-хигиенни и битови условия на лицата, намиращи се на строителната площадка, в това число съблекални и химическа тоалетна.

След приключването на работа по предмета на договора ще бъдат демонтирани всички обекти на временно строителство, ще бъде изтеглена наличната механизация и ще бъде почистена предоставената ни площадка до първоначалното ѝ състояние.

На площадката ще се монтира Информационна таблица. / съгласно чл. 12 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строително монтажни работи.

Възложителят или упълномощеното от него лице преди започване на СМР уведомява за откриването на строителната площадка съответното поделение на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на Дирекцията за национален строителен контрол, като изпраща копие от съдържанието на информационната таблица.

Възлага се изготвянето на Оценка на риска на Службата по трудова медицина обслужваща Изпълнителя.

Площадката се почиства.

На площадката има съществуваща ограда. За обекта има съществуващ постоянен вход.

Осигуряването на ел. захранване на обекта за строителни нужди ще бъде уредено от Инвеститора. Местоположението на главното ел. табло е под надзора на енергоразпределителното дружество. От него до съответните под-табла ще се изгради кабелна мрежа с кабел тип ШКЛТ със сечение съобразно съответната мощност на под-таблата. За защита от директен допир е предвидено всички ел. съоръжения (клемни кутии и ел. табла) да бъдат недостъпни. За защита от индиректен допир се предвижда предпазно зануляване и повторно заземяване на всички ел. съоръжения.

Вода за производствени и питейни нужди ще се осигурява от съществуващия водопровод в обекта. Ще се монтира контролен водомер за отчитане разхода на вода за строителни цели.

Изпълнителят предвижда да осигури нормални санитарно хигиенни условия за: хранене, преобличане, отпиване, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.

В складовете и местата за складиране на материали, ще се поддържат минимални но достатъчни количества.

II. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Технологична последователност на строителните процеси.

Строителните процеси на обекта обхващат три технологично обусловени и взаимосвързани етапа.

През първият етап се изпълнява монтажа на временната база, всички демонтажни и подготвителни работи.

През вторият етап се изпълняват същинските строително-монтажни работи: ремонт на покриви (демонтаж на стара, полагане на нова хидроизолация, тенекеджийски работи), замазки, шпакловки, боядисване, облицовка на подове и т.

09.05.2016

През третият етап се изпълняват пусково-наладъчни работи на изградените инсталации, демонтажа на временната база, окончателното почистване на обекта и подготовката му за въвеждане в експлоатация.

Трите етапа се изпълняват последователно на строителната площадка, като се спазва технологично необходимото време за всеки обособен строителен процес.

Точната последователност на изпълнение е указана в приложения подробен линеен график. Изпълнението ще бъде съобразено с техническата спецификация и изискванията на изпълнителя.

ОПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Мазилки, шпакловки и бояджийски работи

Всички външни и вътрешни мазилки, шпакловки и бояджийски работи се извършват, проверяват, приемат и одобряват съгласно изискванията на ПИПСМР- мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи и съгласно изискванията на проекта.

Изпълнението на мазилките, шпакловките и бояджийските работи се извършва от квалифицирани работници и съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Мазилки

Всички външни мазилки се изпълняват с използването на скелета, платформи, люлки, стълби и др., съобразно изискванията за безопасност.

Всички вътрешни мазилки се изпълняват със стълби при спазването на всички изисквания за безопасност.

Външните мазилки се изпълняват след оформяне и уплътняване на фугите по фасадата между отделните блокове, пълно завършване на покрива, монтажа на улуците и водосточните тръби, а също и на гръмоотводната инсталация, изпълнение на подовете и парапетите на балконите, извършване на грубата вертикална планировка около сградата.

Вътрешните мазилки се изпълняват след завършване на покривните работи.

При зимни условия довършителните работи се изпълняват само ако са взети подходящи мерки.

Външната мазилка се нанася на два пласта. Първият пласт да е с дебелина 15 mm, а покриващият пласт - 5 mm. Нанасянето на всеки следващ пласт да става след втвърдяването на предишния.

Преди започване на външните мазилки, Изпълнителят ще предостави на Възложителя мости за цвят и вид.

При изпълнение на външните мазилки ще се спазват детайлите от проекта и ще бъде съобразено с топлоизолационната система.

При всички завършващи елементи на мазилката - врати, прозорци, ъгли, да се спазват детайлите на производителя и да се използват предназначените за това профили и елементи.

При определянето на цената от Изпълнителя, следва да бъдат взети в предвид всички елементи, придружаващи изпълнението на външната мазилка.

Всички дефекти по външната и вътрешната мазилка следва да бъдат отстранени за сметка на Изпълнителя.

Шпакловки


При зимни условия всички работи по гипсовата шпакловка ще се изпълняват само, ако са взети всички необходими мерки. Вътрешните работи ще се изпълняват при постоянно действаща и безопасна система за отопление и вентилация. Температурата в помещението трябва да бъде най- малко 10°C, а относителната влажност - не повече от 70 %.

Гипсовите шпакловки се изпълняват на два пласта. Горният пласт е с дебелина 3 mm, осигурявайки отлична гладкост на повърхността.

Количествата за приготвянето на гипсовата шпакловка трябва да са добре примерени, съгласно изискванията на производителя. Престоял и леко втвърден разтвор не се употребява.

Бояджийски работи

09.05.2016



При изпълнение на бояджийските работи при зимни условия е необходимо да се вземат всички мерки съгласно ПИПСМР.

Боядисването на стените и таваните да става с латекс, като основата да се грундира с дълбоко проникващ грунд. Боядисването на следващ пласт да става след пълно изсъхване на предходния.

Бояджийските работи се изпълняват при минимална температура плюс 8°C.

Замазки

Всички циментови замазки се извършват, проверяват, приемат и одобряват съгласно изискванията на ПИПСМР и съгласно изискванията на проекта.

Изпълнението на циментовите замазки ще се извърши от квалифицирани работници и съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

При изпълнение на замазки при зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР.

Замазки да са хидроизолационни с дебелина до 40мм.

Да се доставят суhi смеси за замазка, на които производителите да са гарантирали качествата и да са дали съответните предписания за съотношение пясък: цимент.

Замазките се изпълняват върху готова стоманобетонова повърхност, след като е набрала якост не по-малка от 70% от проектната. Не се допуска изпълнение на циментова замазка, ако не е приета основата.

Циментовата замазка да се полага върху почистени и овлашнени повърхности, след като са подравнени и гладки. При необходимост да се предвиди междинен залепващ слой/шприц/, положен непосредствено преди изпълнението. Не се разрешава изпълнението на замазка върху замръзнала основа.

Всички дефекти върху замазката са за сметка на Изпълнителя.

Циментови замазки

Всички циментови замазки се извършват, проверяват, приемат и одобряват съгласно изискванията на ПИПСМР и съгласно изискванията на проекта.

Изпълнението на циментовите замазки ще се извърши от квалифицирани работници и съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

При изпълнение на циментовите замазки при зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР.

Циментовите замазки да са на база циментно- пясъчни с дебелина 40мм.

Да се доставят суhi смеси за замазка, на които производителите да са гарантирали качествата и да са дали съответните предписания за съотношение пясък: цимент.

Циментовите замазки се изпълняват върху готова стоманобетонова повърхност, след като е набрала якост не по-малка от 70% от проектната. Не се допуска изпълнение на циментова замазка, ако не е приета основата.

Циментовата замазка да се полага върху почистени и овлашнени повърхности, след като са подравнени и гладки. При необходимост да се предвиди междинен залепващ слой/шприц/, положен непосредствено преди изпълнението. Не се разрешава изпълнението на замазка върху замръзнала основа.

Всички дефекти върху циментовата замазка са за сметка на Изпълнителя.

Настилки

Всички настилки се извършват, проверяват, приемат и одобряват съгласно изискванията на ПИПСМР- Подови настилки и съгласно изискванията на проекта.

Изпълнението на настилките да се извърши от квалифицирани работници и съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Повърхността, върху която ще се изпълняват подовите настилки, трябва да бъде чиста, без прах, строителни отпадъци, маслени петна, слабо ронещи се и замръзнати места.

При полагане на настилки при зимни условия ще се вземат специфични мерки, съгласно ПИПСМР.

09.05.2016.

Не се допуска полагане на подови настилки преди да са монтирани сифоните и преминаващите под настилките инсталации, тръби и други съоръжения.

Не се допуска изтънение на настилките, ако не е приета основата.

Не се допуска разлика в нивата между отделните помещения, освен ако в проекта не е предвидено друго.

Всички дефекти по настилките са за сметка на Изпълнителя.

Организационна структура на персонала:

Структурата на заетите в строителното производство на обекта включва:

- Технически ръководител;
- Специалист Контролър на качеството;
- Координатор по безопасност и здраве;
- Доставчик-снабдител;
- Строително звено „Вътрешни ремонти“;
- Строително звено „Покриви“;

Строителните звена са комплектовани с оптимално необходимата работна ръка, притежаваща изискващите се степени на квалификация на отделните работници.

Техническото ръководство на обекта, включително организацията на работа на звената, ще се осъществява от техническия ръководител, който ще бъде пряко подчинен на управителя на фирмата. Той ще бъде в постоянна връзка с представител на Възложителя и Строителния надзор. Същият има необходимата квалификация, дългогодишен трудов стаж на тази длъжност и богат практически опит в строителството и строителното производство.

Контролът върху всички сфери от строителното производство ще бъде осъществен от Управителя на фирмата.

Грижата за ритмичното и навременно осигуряване на необходимите материали е вменена на доставчика, а графика за доставка е задължение на техническия ръководител. Координаторът по ЗБУТ е подчинен на ръководителя на обекта и има за задачата да провежда началния инструктаж на работниците и да следи за ползването на лични предпазни средства и за спазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Контролърът по качеството е подчинен на техническия ръководител и на ръководителя на обекта, като той има за задачата да следи за правилното изпълнение на строително-монтажните работи и за влагането на качествени и нови материали. Изпълнителският персонал е подчинен на техническия ръководител.

Разпределение на човешкия ресурс.

Строителния процес на обекта е локализиран в два потока, всеки състоящ се от две строителни звена, постъпително и технологично последователно изпълняващи строително-монтажните работи.


Първото строително звено изпълнява довършителните работи по част АС. В състава на звеното са включени следните специалисти: специалисти по подови, стени и таванни покрития, зидаро-мазачи, шпакловчици, бояджии и общи работници. Звеното е оборудвано с товарен автомобил, ударно-пробивни машини, бормашини, флексове, винтоверти и др.

Второто строително звено изпълнява ремонтните покривни работи. В състава му са включени дърводелци, покривджии, хидроизолаторджии, тенекеджии и общи работници. Звеното е оборудвано с товарен автомобил, скеле, ударно-пробивни машини, газови горелки, моторни триони и пр.

Общо присъствие на строителния поток на обекта – 25 календарни дни и е със средносписъчен състав 14 работника, като има дни, в които на работната площадка ще присъстват най-много 21 работника, както и дни, в които на обекта ще има по-малко работници. Движенето на работната ръка по дни е отразено в диаграмата на работната ръка.

Продължителността и трудоемкостта на всяка отделна операция е отразена в линия график

09.05.2016.



В приложения линеен график подробно и реалистично са показани последователността и продължителността на всички строителни процеси, като са приложени правилата и принципите на организацията на строителството и строителното производство.

Основна презумпция при изготвянето му е, че процесите и операциите се извършват на два обособени строителни обекта. Звена са съставени при минимизация на изходните параметри – необходимите човекочасове за изпълнението на строителните процеси и операции. Числеността на звената се запазва, като се подсигурява плавно преминаване и припокриване на строителните дейности последователно, до тяхното окончателно приключване. За всяка операция е изчислена нейната продължителност на основа необходимия разход на труд за изпълнение на отделните строителни операции съгласно УСН, ТНС и фирмени строителни нормативи.

Базирайки се на получените сумарни човекочасове е избран оптимален състав на строителните звена, удовлетворяващ срока за цялостното изпълнение на обекта. Календарния план е изчислен в календарни дни, като за неговата оптималност и приложимост гарантират кофициентите K1 и K2, които са в задължителните граници $0,500 < K < 1,000$.

Методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката

Контрол по качеството на изпълнение на строителството – специалистът на тази длъжност ще следи за съответствие със съществените изисквания (чл. 169, ал. 1 от ЗУТ) на влаганите в строежите строителни продукти. Няма да позволява влагане на негодни строителни продукти в строежа, нито отклонения от нормите при изпълнението на самите строително-монтажни работи.

- Влаганите в строежите строителни продукти ще са оценени и ще им бъде удостоверено съответствие по реда на глава втора или трета от НСИСОССП, като и в двата случая продуктите ще се придружават от указания за прилагане, изгответи на български език. Оценката на съответствието на строителните продукти, които отговарят на техническите спецификации по чл. 4, ал. 1 от наредбата, ще се извърши по реда на глава втора, като това ще се удостоверява от производителя или от неговия упълномощен представител с СЕ маркировка за съответствие, поставена въз основа на ЕО декларация за съответствие. Съответствието на строителните продукти, които отговарят на техническите спецификации по чл. 4, ал. 2 от Наредбата, ще се оценява по реда на глава трета, като това ще се удостоверява от производителя или от неговия упълномощен представител с декларация за съответствие.
- Изпълнителят, предвид изискванията на чл. 163, ал. 2 от ЗУТ, ще носи отговорност по време на строителството за изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.
- Изборът на строителните материали ще бъде съгласуван с Възложителя.

По време на изпълнението на строително-монтажните работи Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като се задължаваме да осигурим всички необходими условия и окажем пълно съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

В съответствие с Наредба №2/31.07.2003г. носим пълна отговорност за изпълнените видове работи до изтичане на гаранционните срокове. Крайният строителен продукт ще бъде с високо качество и в съответствие с проекта, изискванията на ПИПСМР и всички нормативни документи и актове, действащи към момента за отрасъл "Строителство".

МЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛА
ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

09 април 2016



„ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД ще създаде необходимата организация и ще вземе превентивни мерки за създаване на здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството на обектите и извършване на различните видове строително-монтажни дейности при стриктното спазване на Плана за безопасност и здраве.

Ще се изготви „Оценка на риска“, обхващаща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и всички параметри на работната среда. Ако по време на извършване на СМР настъпят съществени изменения от първоначалните планове оценката на риска ще се актуализира.

Работа извън светлата част на денонощието не се предвижда.

„ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД ще отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от негов служител при и по повод изпълнението на обекта, независимо от това дали негов орган или друг негов служител има вина за настъпването им.

При извършване на строително-монтажните работи ще се спазват нормативните изисквания на действащите закони, наредби и нормативни актове, като по важните от тях са:

№	Наименование	Обнародване в ДВ или год. на издаване
1.	КОДЕКС на труда	бр. 26 от 1.04.1986 г. и бр. 27 от 4.04.1986 г.
2.	ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд-ЗЗБУТ	бр. 124 от 23.12.1997 г.
3.	ЗАКОН за защита при бедствия	бр. 102 от 19.12.2006 г.
4.	ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания	бр. 81 от 17.09.2004 г.
5.	ЗАКОН за здравето	бр. 70 от 10.08.2004 г.
6.	НАРЕДБА № 7 за минималните изисквания за ЗБУТ на раб. места и при използване на работното оборудване.	бр. 88 от 23.09.1999 г.
7.	НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи	бр. 37 от 04.05.2004 г.
8.	НАРЕДБА № Із-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите	бр. 81 от 18.10.2011г
9.	НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятиета за организиране изпълнението на дейностите, свързани със заситата и профилактиката на професионалните рискове	бр. 91 от 5.08.1998 г.
10.	НАРЕДБА № 3 за мин. изисквания за безопасност и опазване на здравето на работниците при използване на ЛПС на раб. място	бр. 46 от 15.05.2001 г.
11.	НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд	бр.102 от 22.12. 2009 г.
12.	НАРЕДБА № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.	бр. 47 от 21.05.1999 г.
13.	НАРЕДБА № 3 от 28.02.0987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.	бр. 16 от 27.02.1987 г.
14.	НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятиета	бр. 133 от 11.11.1998 г.
15.	НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки.	бр. 6 от 21.01.2000г.
16.	НАРЕДБА за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.	бр. 65 от 22.07.2008г.

09.05.2016

17.	НАРЕДБА № 15 за условията, реда и изискванията за разработването и въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа.	бр. 54 от 15.06.1999 г.
18.	НАРЕДБА РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изискванията за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа	бр. 3 от 13.01.2009 г.
19.	НАРЕДБА № 8 от 22.06.1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност	бр. 52 от 7.07.1987 г
20.	Наредба № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на ЗБУТ при работа с автомобили	бр. 6 от 18.01.2005 г.
21.	НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"	бр. 15 от 17.02.2006 г.
22.	НАРЕДБА № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации	бр. 40 от 12.05.2005 г.
23.	НАРЕДБА № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение	бр. 43 от 26.05.2006 г.
24.	НАРЕДБА № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум	бр. 70 от 26.08.2005 г.
25.	НАРЕДБА № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи	бр. 11 от 3.02.2006 г.
26.	НАРЕДБА за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести	бр. 65 от 22.07.2008 г.

При извършването на СМР Изпълнителят ще спазва технологичната последователност.

➤ Ръководството на обекта ще:

- осигури необходимите условия за здравословен и безопасен труд, и съгласно оценката на риска провежда необходимите мероприятия;
- извърши избора на местоположението на работните места при спазване на условията за безопасност и удобен достъп до тях;
- осигури необходимите личните предпазни средства и работно облекло;
- осигури необходимите санитарно-битови условия, съгласно санитарнохигиенните изисквания;
- изработка и утвърждава вътрешни документи /Заповеди/ за осигуряване на ЗБУТ;
- организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка състоянието на безопасността и здравето на работещите;
- определя със Заловед лицата, отговарящи за спазване на изискванията за безопасен и здравословен труд и провеждане на инструктажите.

➤ Ще се забрани назначаването и допускането до работа на строителната площадка на лица, които:

- не са навършили 18 години;
- не са преминали предварителен медицински преглед;
- нямат необходимата квалификация за съответната работа или дейност;
- не са инструктирани и обучени по БХТПО;
- не са запознати с плана за ликвидиране на аварии на строителната площадка;
- не са снабдени и не ползват съответно изискващите се специално работно облекло, обувки и лични предпазни средства;

09.05.2016

- имат противопоказани заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага;
- не са в трезво състояние;

➤ Съоръженията, инвентарът и инструментите ще съответстват на характера на извършваната работа, ще са обезопасени и ще се пускат в действие само в пълна изправност от лица с необходимата квалификация.

➤ В случай на аварии, последствията от които могат да застрашат здравето и безопасността на лица извън строителната площадка, техническия ръководител незабавно ще уведоми съответните органи на „Гражданска защита“.

➤ При подаване на сигнал за аварийно положение незабавно ще бъдат взети следните мерки:

- всички работещи ще бъдат евакуирани по най-бърз и безопасен начин;
- ще се прекрати извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от съоръжението;
- ще се изключи напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък;
- в най-кратък срок работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност ще бъдат информирани за рисковете и за действията за защитата от тях;
- няма да се възобнови работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност.

➤ При гръмотевични бури строително-монтажните работи ще се преустановяват до преминаване на бурята.

➤ Товаренето и разтоварването на машини ще се извърши под ръководството на компетентно лице при взети мерки за безопасност.

Изпълнението ще бъде съобразено с НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Ще изпълняваме и следните мерки и изисквания за безопасна работа при изпълнение на строително - монтажни работи, като основните представяме по-долу:

МЕРКИ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

За извършване на строително-монтажни работи (СМР) се назначават лица, които са:

- навършили 18 години;
- преминали медицински преглед;
- преминали начален инструктаж по безопасността на труда.

СМР се извършват само от работници, които са обучени и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и пожарна безопасност.

Работещите СМР се осигуряват със специално работно облекло и лични предпазни средства от работодателя, съгласно изискванията на нормативните актове по безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност.

Не се допускат до работа лица, които са без изискващите се за съответния вид работа лични предпазни средства и не са инструктирани и обучени за прилагането им.

МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ПОДГОТОВКАТА И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

➤ Строителната площадка в населени места трябва да бъде оградена. Ако строителната площадка е невъзможно да бъде оградена, то нейните граници се обозначават със съответните табели и

09.05.2016

надписи. Разположението и конструкцията на огражденията се посочват в проекта за извършване на работите.

➤ В населени места не се разрешава монтирането на телени ограждения.

➤ Строящите обекти, разположени по продължението на улици се обезпечават с проходи за общо ползване, ограждат се с плътни огради, с височина не по-малко от 2,0 m. Оградата, разположена до пешеходен път, се съоръжава със защитна козирка над пътя с ъгъл на наклона 20° спрямо хоризонталата. Дебелината на дъските на защитната козирка трябва да бъде не по-малка от 0,04 m. Защитната козирка има бордове (челна дъска) с височина 0,15 m, която задържа материалите, падащи от козирката. Ширината на козирката по хоризонталната й проекция е не по-малко от 1,25 m. През зимния период козирките трябва да се почистват от сняг и лед.

➤ През подготвителния период строителната площадка трябва да се планира така, че да има отводи на повърхностните води извън границите й.

➤ До започване на строителството строителната площадка се съоръжава с подходи и проходи за транспортните машини, доставящи материали и конструкции. Като правило на строителната площадка се устройват проходни пътища със специални уширения за разтоварване на транспортните средства.

➤ Ширината на проходните пътища трябва да бъде 6,0 m при движение в двете посоки. Радиусът на закръгление на автомобилните пътища (на кривите) не трябва да бъде по-малък от 10,0 m, а при движение на панеловозите - не по-малко от 12,0 m.

МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

➤ Организацията на работните места трябва да осигурява безопасното извършване на работите. В случаи на необходимост работните места трябва да имат ограждения, а работниците - защитни и предпазни устройства и приспособления. При работа, изискваща скелета, не трябва да се използват несигурни опори за монтиране на заталпващите подове. Забранява се престоят на странични лица, пречещи на извършването на работите на работните места.

➤ Работните места, намиращи се над земята и над отвори на разстояние по-голямо от 1,0 m и повече, трябва да бъдат оградени. Ограждението се състои от стълбчета и перила, монтирани на височина не по-малко от 1,0 m от нивото на пода, състояща се от един междинен хоризонтален елемент и бордова дъска с височина не по-малка от 0,15 m. Бордовите дъски предотвратяват падането на хора зад огражденията, а също така предотвратяват падането на различни предмети на пода. Перилата трябва да издържат на концентриран товар от 70 kg, като усилието трябва да бъде приложено в средата на отвора. Бордовите дъски трябва да се монтират на пода, а елементите на перилата трябва да се закрепват към стойките (стълбчетата) от вътрешната страна.

➤ При невъзможност или нецелесъобразност от направата на ограждения, работниците трябва да бъдат съоръжени с предпазни колани. Местата за захващане на карабините (куките) на предпазните колани се посочват предварително от техническия ръководител и трябва да са боядисани в ярки цветове.

➤ Отворите в подовете и отворите в стълбищата, до които е възможен достъп на хора, трябва да бъдат затворени със здрави капаци или да имат заграждения с бордови дъски по целия периметър.

➤ При съвместяване на работи по една вертикална, работните места трябва да се оборудват със защитни устройства. Конструкцията на защитните устройства (подове, мрежи, козирки и др.) се предвиждат в технологичния проект за извършване на работата.

МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ

„Ръчна работа с тежести“ означава всяко пренасяне или поддържане на тежест от един или повече работещи, което включва вдигане, носене, поставяне, бутане, теглене, или преместване на тежести.

„Редовна ръчна работа с тежести“ означава всяка работа, която:

- предимно или изцяло се състои от ръчна работа с тежести;
- обикновено съдържа, макар и непостоянно, ръчна работа с тежести.

09.05.2016

Тези мерки се прилага при всяка работа с тежести (напр. ремонт, преместване, транспорт на стоки и материали, в архив и други дейности).

При ръчна работа с тежести се прилагат следните физиологични норми:

➤ разстоянието за редовно ръчно пренасяне на тежести се ограничава до 2 м за жени и 30 м за мъже (при редовно ръчно пренасяне на тежести по стълби едно стъпало се приравнява на 1 м разстояние);

➤ теглото на товара не превишава:

- а) при вдигане, поддържане, преместване и пренасяне на разстояние до 2 м:
 - 15 kg за жени и 50 kg за мъже – за единичен товар;
 - б) при пренасяне до 30 m (извършва се само от мъже):
 - 30 kg – за единичен товар;

➤ в случай на необходимост от вдигане и пренасяне на тежести от повече лица общото тегло на товара е по-малко от сумата на единичните товари по т. 2 и е до 300 kg;

Основни правила:

➤ при вдигане и пренасяне на тежести работната поза да бъде съобразена със: ергономичните изисквания, теглото на товара, посоката на пренасяне на товара, и да не се налага извършване на усукващи движения около оста на тялото;

➤ при вдигане на тежести работещият:

- а) да поема товара от разстояние не по-голямо от дълбината на предмишниците;
 - б) да вдига товара от ниво не по-ниско от височината на коленете и до ниво не по-високо от височината на раменете;
 - в) да държи гърба си по възможност по-изправен, като се навежда в областта на кръста и повдига тежестта чрез подходящо приклекване;
- когато при ръчна работа с тежести се използват различни транспортни средства – колички, вагонетки и др.:
- а) правилното усилие е бутане, а не теглене на транспортното средство;
 - б) бутането, а като изключение теглене на транспортното средство да се извършват на ниво от средата на бедрото до раменете.

➤ Когато товарът се повдига НЕПРАВИЛНО чрез навеждане, гръбначният стълб е огънат, междупрешленните пространства на гръбначният стълб се разширяват откъм външната страна, с което се създават реални предпоставки за увреждането му.

Всеки работещ при извършване на ръчна работа с тежести:

➤ изпълнява точно дадените инструкции за защита на здравето и за безопасност при извършване на ръчна работа с тежести и съдейства на работодателя за изпълнение на съответните мерки;

➤ използва по предназначение техническите средства и оборудването, осигурени и предоставени от работодателя;

➤ повишава квалификацията и знанията си относно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна работа с тежести

Информация за рисковете, ако работата с тежести не се извършва правилно

➤ Товарът, в съчетания с извършваните заедно с него движения, предизвиква увреждане на здравето основно на гърба.

➤ Пренасяният товар също може да причини злополуки поради:

- Падане или събаряне вследствие недобро складиране или подреждане, неправилна манипуляция и др.;
- Изпускане или хвърляне на пренасяния товар вследствие прекомерно тегло на товара;
- Нараняване от пренасяния товар вследствие опасни места и елементи от него, опасно съдържание, неизползване на лични предпазни средства, неизползване на помощни средства.

Физическото усилие създава рисък:

- ако е много голямо;
- ако се прилага само чрез извиване на тялото;
- ако се довежда до рязко преместване на товара;
- ако се прилага при неблагоприятна и нестабилна работна поза.

МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ

09.08.2016



ЗА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ

- Територията на обекта постоянно се поддържа в добър порядък и системно се почиства от производствени и други отпадъци.
- Горимите производствени отпадъци се събират на определени пожароизолирани места и периодично се изнасят извън района на обекта.
- Към всички сгради, съоръжения, водоизточници и противопожарен инвентар в обектите се осигуряват и поддържат пътища и свободни достъпи.
- За предстоящо затваряне на отделни участъци от пътища, което препятства минаването на противопожарните автомобили, предварително се уведомява съответната противопожарна служба.
- Нормативно изискващите се разстояния между сградите не могат да се използват за складиране на материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, за паркиране на транспортни и други технически средства и построяване на временни сгради и съоръжения.
- На територията на взривоопасни и пожароопасни обекти (ако това е свързано с технологичния процес на производството), а така също и в местата, където се съхраняват и преработват горими материали, ползването на открит огън се забранява.

ОСНОВНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ЗАПАЛВАНИЯ И ПОЖАРИ

При запалвания и пожари незабавно да се организира загасяване или ограничаване на пожара с наличните противопожарни уреди и съоръжения. Същите трябва да са винаги изправни, заредени и поставени на подходящи места за бързото им вземане и използване при нужда.

Използвани противопожарни уреди и съоръжения

Кофпомпа: Действа с вода. Обслужва се от три лица: помпиер, струяр и водоносчик. Използва се при загасяване на запалвания и пожари от общ характер, без изгасяне на запалвания с ЛЗТ, ГСМ, ценни книжа и материали и разлагачи се от вода химикали и материали.

Пожарогасителен апарат с химическа пяна: Действа с воден разтвор на два химикала (А и Б), които при смесването си образуват химическа пяна от възникналата химическа реакция. Обслужва се от едно лице. Служи за загасяване на запалвания и пожари от общ характер, без двигатели с вътрешно горене, ценни книжа и материали и разлагачи се от вода химикали и материали. Използва се и за гасене на ГСМ, ацетиленов газ и др.

Пожарогасителен апарат „Въглероден двуокис“: Действа с втечнен въглероден двуокис под налягане от 120 до 150 атмосфери и температура минус 79 °C. Обслужва се от две или три лица, в зависимост от броя на бутилките. Служи за гасене на пожари и запалвания от всякакъв характер, ценни предмети и книжа, без ел. таблица с напрежение над 380 волта.

Прахов пожарогасителен апарат: Действа със силикатен пясък, талк и други и въздух под налягане до 8 атмосфери. Ползва се от едно лице и служи за гасене на пожари и запалвания от всякакъв характер, включително ценни книжа и предмети на изкуството.

Пожарогасителен апарат „Тетра-2“: Действа с тетрахлор (0,8l) и въздух под налягане от 4 до 6 атмосфери. Обслужва се от едно лице. Служи за загасяване на пожари и запалвания от всякакъв характер, без електронна апаратура, ценни книжа и предмети и ел. таблица с напрежение над 380 волта.

Одеала, брезенти, пясък и други: Ползват се във влажно състояние и служат за загасяване (покриване) на запалвания от всякакъв вид.

Пожарни кранове: Действат с вода и са включени към водопроводната мрежа на завода, а наличните водоводи трябва да бъдат пълни винаги с вода за ползването им при нужда от пожарните команди. Пожарните кранове се обслужват най-малко от две лица и се ползват за загасяване на запалвания и пожари от общ характер, без гасене на ЛЗТ и ГСМ, ценни книжа и предмети и разлагачи се във вода химикали и материали, ел. таблица, ел. инсталации и други.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

09.05.2016



„ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД ще разработи - План за опазване на околната среда при изпълнение на СМР на обектите.

Целта на този план ще бъде ограничаване до приемливи граници на въздействието върху околната среда от дейностите, които „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД ще извършва при изпълнение на поръчката.

Планът ще представя съвкупността от мерки, които „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД ще предприеме за опазване на околната среда при изпълнение на строително – монтажните работи.

ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ в този план ще бъдат:

- За достъп до строителната площадка ще се използват съществуващи асфалтирани пътища, алеи и подходи и няма да се изграждат допълнително временни пътища.
- Временни складови помещения и временни работилници на площадките ще се обособят съгласно плановете за безопасност и здраве.
- На обектите ще се ползват инвентарни фургони за канцеларии и съблекални.
- Доставката на строителните материали, полуфабрикати и съоръжения ще се извършва от доставчиците на „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД.

➤ УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Прехвърлянето и извозването на отпадъците ще се осъществява по начин, който предпазва от замърсяване околната среда. След завършване на строителството, околните повърхности се оставят чисти и възстановени в първоначалния им вид.

✓ Битови отпадъци

Битовите отпадъци на площадката ще се събират в контейнери, които се събират от съответните местни служби.

✓ Твърди отпадъци

Отстранената подкожусена мазилка и други отпадъци получени от строително-монтажните работи ще се иззвозват на разтоварище, предварително определено от Общината, то се спазват всички местни и национални разпоредби и закони.

✓ Течни отпадъци

Остатъци от бои, лакове, грундove и силикатни мазилки, които биха се генерирали на обекта, ще се събират и съхраняват в изправни съдове, недопускащи изтиchanе и замърсяване на почви и води и ще се предават на лицензирана организация по събиране и/или третиране на опасни отпадъци.

✓ Опасни отпадъци – не се предвиждат

✓ Санитарни отпадъци

На обекта ще бъдат използвани химични тоалетни или други подходящи средства, които периодично ще се почистват и дезинфекират от специализирана фирма, осъществяваща поддръжката им. Предвиждат се мерки за намаляване и ограничаване на миризмите и контрол върху вредителите.

✓ Химични отпадъци

Химичните отпадъци ще се складират в корозионно - устойчиви контейнери, които ще се изнасят от обекта и ще се изхвърлят не по-рядко от веднъж месечно, освен ако не е необходимо по-често. Отстраняването на химични отпадъци ще се извършва според стандартните установени процедури. Омаслените отпадъци (транспортни опаковки, омаслени парцали и др.) ще се събират в найлонови торби и ще се предават на лицензиирани организации. При разлив на гориво или опасни материали, в особено големи размери / вероятност - много ниска / , незабавно ще бъдат уведомени съответните държавни власти и ще бъдат предприети съответните действия.

✓ Контрол на праха

През цялото време на изпълнение на СМР на обекта, ще се следи да не се образува прах, включително и през неработно време, през почивни и празнични дни. С цел избягване запрашаемостта на площадките в петните месеци ще се извършва оросяването им. Не се разрешава метене на сухо.

➤ ОПАЗВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И НИВО НА ШУМ

Изпълнителят използва модерна техника при своята работа и непрекъснато обновява машинния си парк, с което намалява количествата вредни вещества, изхвърляни в атмосферата. Строително ремонтните и монтажни работи ще се извършват в светлата част на деня. Шумът, породен

09.05.2016

от строителни дейности, ще е ограничен по време (предимно в светлата част на деня) и ще бъде с невисок интензитет.

➤ ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

При извършване на строително-монтажните дейности Изпълнителят ще се стреми да опазва околната растителност.

Природните ресурси в рамките на строителната площадка се запазват в настоящето им състояние или се възстановяват в равностойно или по-добро състояние при приключване на работата. Строителните дейности се ограничават до районите, определени от работната схема, план и спецификации.

✓ Земни ресурси.

Не се позволява изместване, отсичане, обезобразяване, нараняване или разрушаване на дървета или храсти без специално разрешение от длъжностното лице по договора. Никакви въжета, кабели или табели не могат да бъдат завързвани или закачани на съществуващи близки дървета.

Където е възможно дърветата да бъдат обелени, натъртени, наранени или по друг начин повредени от дейността по изграждането на обекта, от оборудване, товаро-разтоварни или други дейности, се представя план за защита на тези дървета.

✓ Поправка и реставриране.

Всички дървета, озеленяване или други елементи, които са повредени от оборудването или операциите по време на СМР, ще бъдат поправени или възстановени в оригиналния си вид. Възложителят трябва да одобри съответните ремонтни или възстановителни работи преди тяхното започване.

✓ Водни ресурси.

Всички работи по договора се изпълнят по начин, който осигурява, че неблагоприятните за околната среда влияния се редуцират до ниво, което е приемливо.

✓ Маслени субстанции.

Във всички случаи трябва да се взимат специални мерки за предотвратяване на изтичане на маслени или други опасни субстанции в почвата, вододайни зони или местни водни басейни в количества, които се отразяват на нормалната употреба, естетиката, или имат голямо влияние върху местността.

Планът за опазване на околната среда ще е съобразен с действащата нормативна уредба в България, в т.ч.:

Закон за устройство на територията , ДВ бр. 65/2003 г.

Закон за управление на отпадъците, ДВ бр. 86/30.09.2003 г.,

Закон за опазване на околната среда, ДВ бр. 91/25.09.2002 г.

Закон за здравословни и безопасни условия на труд,ДВ бр.124/23.12.1997г.

Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управлението на отпадъците на територията на Общината.

и актуалните им изменения.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

АНАЛИЗ НА РИСКА

Анализът на риска има за цел да идентифицира, остойности и разпредели основните рискове по време на изпълнение на проекта. Рискът е възможността да настъпи определено събитие, което да повлияе негативно или позитивно на развитието на проекта. Всеки риск има определена стойност, която трябва да бъде провизирана в изготвения модел.

Целта на управлението на риска в проекта е увеличаване до максимална степен на положително въздействие върху проекта и намаляване до максимална степен вероятността за отрицателно.

За рискове, които са били идентифицирани в предишни проекти, са разработени стратегии за управление на риска

Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси с цел да не се допусне промяна на основните планирани и одобрени параметри, свързани с инвестиционния проект в негативно направление (удължаване на срока на проекта, надвишаване бюджета на проекта, отклонение от обхватата и др.).

Оценката на риска се преразглежда когато настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска:

- Настъпили промени в нормативната уредба на страната

09.05.2016

- Икономическата ситуация в страната.
- Фактори, свързани с екологията, културата, историята.
- Фактори, зависещи от инфраструктурата и административното обслужване на местно ниво
- Изменение в инвестиционните намерения.
- Съществена промяна в проекта.
- Промяна в технологията на изпълнение
- При залополуки, аварии, бедствия и др. форсмажорни обстоятелства.

1. Количество оценка на риска:

Идентифицирането на риска е итеративен процес за установяване на онзи параметри, чиято промяна поотделно или заедно ще предизвика промяна в основните характеристики на проекта: цел, обхват, срок, бюджет, качество, съответствие с изискванията на възложителя. За количествена оценка на риска е прието цифрово степенуване на елементите на риска: вероятност (B), тежест (T) и ниво на риска (HP).

ВЕРОЯТНОСТ за настаняне на ВРЕДА (B)

Вероятност	Описание на ситуацията	Оценка
Невъзможна	Вероятността за събъдане е почти нулева, такова събитие не се е случвало в организацията или в сродни организации и се смята, че е практически невъзможно	0
Малко възможна	Възможно е да се събъде, но при съвкупност от различни взаимно свързани фактори, поради извършване на определена дейност, която ще се осъществи един път в период от 1 до 6 месеца	1
Възможна	Възможно е събитието да се случи при извършване на ежедневната трудова дейност, която се осъществява един път на ден	2
Висока степен на възможност	Възможно е събитието да се случи във всеки един момент, при извършване на ежедневната дейност	3

ТЕЖЕСТ на ВРЕДАТА (T)

Тежест	Описание на вредата	Оценка
Малка	Незначителна – без последици	1
Средна	Умерена – има последици във времето	2
Средно висока	Сериозна – налага се да се вземат спешни мерки	3

HP – Ниво на РИСКА HP=B*T

Резултат	Оценка
HP=1	Нишожна
HP=2	Незначителна
HP=3	Средна

2. Времеви рискове:

2.1. Закъснение в началото на започване на работите

Необходимостта от разрешителни за достъп до мястото на строителството, изготвяне и завъряване в съответните инстанции на проектна документация, свързана с организация на изпълнението на строителството, завъряване в съответните инстанции на проекти за временна организация на движението и сигнализация в района на строителните работи и др. води до рискове от забавяне на строителството.

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА				
Риск	Вероятност	Тежест на вредата	Оценка на риска (HP)	Ниво/степен на риска
Издаване на разрешение за достъп, разрешение за извозване на отпадъци и земни маси .	0	1	0	Нишожна
Изготвяне и съгласуване на план за временна организация на движението с органите на РДВР – ПП(КАТ).	0	1	0	Нишожна
Неурядени трудови правоотношения на работодателя с работника.	0	1	0	Нишожна
Ненавременно подготвяне на документация изискваща се от органа отговорящ по оперативната програма	1	1	1	Нишожна
Неспазване на ЗБУТ при работа на строителни обекти и	1	1	1	Нишожна

09.05.2016

Използвани входни данни:

Наблюдения и огледи на обекта	Да
Комуникация с изпълнителя на дейността	Да
Изисквания на нормативни документи съгласно действащото законодателство.	Да
Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации	Да

МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ

Своевременно придвижване на всички документи.
Стриктно спазване на нормативната уредба на РБ по време на изпълнение на строително – монтажните работи
Стриктно спазване на изискванията на Възложителя и оперативната програма.
Фирмата гарантира, че не използва работници без сключени трудови договори.
Провеждане на всички изискуеми инструктажи и спазване на всички предписания и мерки по ЗЗБУТ.

2.2 Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите:

При сключване на договор фирмата ще приложи график за изпълнение на СМР, който ще бъде разработен въз основа на необходимите норма времена за изпълнение на СМР и е съобразен броя на работниците, изискващ се за изпълнение на поръчката.

Благодарение на професионалния опит на нашите технически специалисти и на богатата история на участниците в фирмата , свързани с изпълнението на отговорни проекти към различни възложители, в разработения от нас график са предвидени всички възможни рискове при изпълнение на проекта и предложените от нас срокове са абсолютно реални и съобразени с нашите технически възможности, климатичните особености на района, както и сезоните. Ние напълно обезпечаваме обекта с наша и наемна /от дългогодишни партньори/ механизация и квалифицирана работна ръка, с което намаляваме риска от влияние на външни фактори до минимум

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

Риск	Вероятност	Тежест на вредата	Оценка на риска (HP)	Ниво/ степен на риска
Риск от забавяне вследствие забавяне на разрешителни за депониране на отпадъци, разрешителни за достъп и др.	1	1	1	Нишожна
Забавяне вследствие на лоши метеорологични условия.	2	1	2	Незначителна
Забавяне вследствие на забавяне на доставки на материали.	1	1	1	Нишожна
Забавяне вследствие инцидент при трудова злополука.	1	1	1	Нишожна
Забавяне, причинено от промяна в проекта.	1	1	1	Нишожна
Забавяне ,причинено от неспазване на линеен календарен план -график.	1	1	1	Нишожна
Забавяне, причинено от промяна в инвестиционните намерения	1	1	1	Нишожна
Забавяне, причинено от забавяне финансирането на проекта.	1	1	1	Нишожна
Забавяне на срока по административни причини – забавяне на разрешителни, задължение на Възложителя, забавяне при свикване на приемателни комисии, забавяне на проектантски решения и др.	2	1	2	Незначителна

Използвани входни данни:

Наблюдения	Да
Комуникация с изпълнителя на дейността	Да
Изисквания на нормативни документи съгласно действащото законодателство	Да
Анализ на календарния график на обекта	Да
Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни обекти	Да
Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации	Да

МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ

В случай на забава по каквото и да са причини, ще се премине към двусменен режим на работа за работници и механизация, а при необходимост ще бъде нает и допълнителен персонал.
Предвижда се повечето от видовете СМР да се изпълняват от квалифицирани работници, с което се намалява времето по изпълнение до възможния минимум и вероятността от забава заради отлаганяване на забележки по извършените СМР.

09.05.2016

ФИРМАТА разполага с много добра финансова история, с която се намалява риска от забавяне на доставки, вследствие на ненавременни плащания към доставчици, забавяне плащащо към работници, различни такси, които също могат да се отразят върху срока за изпълнение. Също така фирмите в **ФИРМАТА** разполагат със кредитни линии достаточни да обезпечат обекта при евентуално забавяне на плащанията.

Дългогодишните ни взаимоотношения със доставчиците подкрепени с договори за доставки и политиката ни на управление в която са заложени всички необходими мерки за да се избегне забавяне на доставки гарантират че това няма да повлияе на срока на изпълнение.

В случай на забава имаме ресурс да обезпечим евентуална промяна в графика, изискваща включването на допълнителна механизация и работна ръка.

В случай на възникнали пречки за изпълнение на проекта (нужда от укрепване, пресичане на комуникации необозначени в кадастръра и неуказани в проекта и др.) **ФИРМАТА** разполага с правоспособни лица по специалностите, които благодарение на опита си могат да предложат решения във възникналата ситуация, с която да се ограничи до минимум риска от забавяне изпълнението на графика.

Забавянето в следствие на неспазване на календарен план график ще бъде избегнато, като спазването му ще се спреди в ежедневните и седмични оперативки, които ще се провеждат от оперативното ръководство на обекта. В случай, че се получи изоставане от графика, ще бъдат предприети незабавни мерки.

2.3 Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта

Фирмата гарантира, че графика и спазването на сроковете са съобразени с всички рискове и промяна по време на договора няма да има

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА				
Риск	Вероятност	Тежест на вредата	Оценка на риска (НР)	Ниво/ степен на риска
Промяна на икономическата обстановка в страната – срив на икономиката, хиперинфлация, рецесия и др.	2	1	2	Незначителна
Промяна на цените на основните сировини и материали с повече от 15%. Което не е предвидено	2	1	2	Незначителна
Увеличаване цените на горивата с повече от 20%.	1	1	1	Нищожна
Извършване на СМР от неквалифицирани работници което може да доведе до повторно извършване	1	1	1	Нищожна
Непредвидени видове СМР в КОС.	2	1	2	Незначителна

Използвани входни данни:

Наблюдения	Да
Комуникация с изпълнителя на дейността	Да
Изисквания на нормативни документи съгласно действащото законодателство	Да
Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни обекти	Да
Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации	Да

МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ

Дългогодишната работа и сключените договори с нашите партньори гарантират, че цените по време на изпълнение на договора ще останат непроменени.

Добрите финансни резултати и кредитни линии с които разполагат участниците в **ФИРМАТА** гарантират, че при промяна на икономическата ситуация в страната, има възможност да бъдат закупени материали авансово, така че да не се повлияе крайната цена и крайния срок за предаване на обекта. Както и добрите ни отношения с нашите доставчици с които подписваме договори за доставки които дават гаранции и на двете страни за количества и цени.

Абсолютно е недопустимо и не се предвижда при съществена промяна на държавната цена на основни материали, те да бъдат подменени с по-евтини, за сметка на качеството.

Цените на горивата и тока не могат да окажат значителна промяна на стойността на обекта, което да доведе до затруднение за изпълнение

Работниците които използваме са квалифициране и контрола които се извършва със въведената система от фирмата гарантира за навременна корекция на СМР.

Непредвидените видове СМР са заложени процентно в КОС, а фирмата има възможност да увеличава или намалява необходимост екипа и те не могат да окажат влияние за окончателното предаване на обекта..

09.05.2016

Същността на документа е проверена и е в съответствие със съдържанието на документа.



3. Липса/недостатъчно съдействие, координация и/или информация от страна на други участници в строителния процес (възложител, доставчици или основни материали за изпълнението, ресурс на други физически или юридически лица при изпълнението на поръчката и т.н.)

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА				
Риск	Вероятност	Тежест на вредата	Оценка на риска (НР)	Ниво/ степен на риска
Липса на координация и нарушен комуникации м/у екипа на възложителя и изпълнителя	1	1	1	Нишожна
Влошаване на вземоотношенията м/у страните	1	1	1	Нишожна
Нераегламентирани вземоотношения м/у изпълнител и доставчик	1	1	1	Нишожна
Закъсняло и неефективно установяване на вземоотношения на участници в строителството	1	1	1	Нишожна
Забава или неточности при реализация на кореспонденция по проекта	2	1	2	Незначителна
Използвани входни данни:				
Наблюдения	Да			
Комуникация с изпълнителя на дейността	Да			
Изисквания на нормативни документи съгласно действащото законодателство	Да			
Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни обекти	Да			
Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации	Да			
МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ				
Използване на договорни документи и условия за регламентиране на отношенията				
Ясно определяне на сферите на отговорност на базата на задължения от настоящата поръчка				
Провеждане на работни срещи със заинтересованите страни по възникнали казуси и решаването им навреме.				
Подготвяне на юридически и икономически становища до възложителя с конкретни предложения за решаване на конкретния казус и въвлечането на конкретната страна в решаването му				
Съвременно подготвяне на регламентиращи документи				
Рзаработване на система за движение на документацията и формиране на архив				

4. Промени в законодателството на България или на Европейския съюз (ЕС), промени в изискванията на ОПОС във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора склучен с възложителя

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА				
Риск	Вероятност	Тежест на вредата	Оценка на риска (НР)	Ниво/ степен на риска
Промени на законодателството на България или европейския съюз	1	1	1	Нишожна
промени в изискванията на ОПОС във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора	1	1	1	Нишожна
Използвани входни данни:				
Наблюдения	Да			
Комуникация с изпълнителя на дейността	Да			
Изисквания на нормативни документи съгласно действащото законодателство	Да			
Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни обекти	Да			
Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации	Да			
МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ				
Анализ наложената законодателна и нормативна практика относно възникната ситуация по проекта				
Анализ на предстоящи законопроекти или подзаконови нормативни актове				
Изготвяне на правни становища и анализи на възникнали казуси				
Регуларна комуникация с институциите, които имат отношение с проекта, за евентуални предстоящи изменения				
Преглед и анализ на изискванията и информация публикувана от ОПОС. Изготвяне на юридически и техникоикономически становища				

09.05.2018

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА				
Риск	Вероятност	Тежест на вредата	Оценка на риска (НР)	Ниво/ степен на риска
Риск от преустановяване или забавяне в следствие забавено плащане от страна на възложителя и приети етапи	1	1	1	Нишожна
Забавено плащане от възложителя сълг. Препоръка на инженера	1	1	1	Нишожна
Забавено плащане на възложителя поради системно неизпълнение на договора	1	1	1	Нишожна
Риск от системнинарушения от страна на Възложителя	1	1	1	Нишожна
Риск от системнинарушения от страна на Изпълнителя	2	1	2	Незначителна
Риск от нарушение на срока за изпълнение по договора				
Използвани входни данни:				
Наблюдения				Да
Комуникация с изпълнителя на дейността				Да
Изисквания на нормативни документи съгласно действащото законодателство				Да
Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни обекти				Да
Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации				Да
МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ				
Добрата финансова политика на фирмите в ФИРМАТА гарантира че при забавяне на плащане по договора няма да се отрази това в/у неизпълнение на договорни задължения				
Изпълнителя ще спазва стриктно изискванията на нормативната уредба,,проекта,работната програма,възложителя .				
Проектовия ръководител ще състява месечни доклади за напредъка и състоянието на обекта съгласно работна програма,плана за качество и изискванията на възложителя. В месечните доклади се посочват проблеми при изпълнение на проекта,закъснения от графика ако има,както и се дава предложение за преодоляването им				
Проектовия ръководител издава инструкции към ръководния екип на проекта,с които определя отговорностите и задълженията на всеки един от участниците.				
Проектовия ръководител контролира стриктно дали се спазва всички поети отговорности от страна на изпълнителя и възложителя и ако има проблеми се търси разрешаването им така че да не даде отражение в/у поети ангажименти и на двете страни в проекта.				

6. Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност:

Качеството на изпълнените видове СМР е от съществено значение за дълготрайната и безаварийна експлоатация на обекта.

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА				
Риск	Вероятност	Тежест на вредата	Оценка на риска (НР)	Ниво/ степен на риска
Некачествено изпълнени СМР, вследствие на недобре обучен или неквалифициран персонал	1	1	1	Нишожна
Некачествено изпълнени СМР, вследствие на некачествени материали	1	1	1	Нишожна
Некачествено изпълнени СМР, вследствие на лоши метеорологични условия	1	1	1	Нишожна
Некачествено изпълнени СМР, вследствие на лошо управление	1	1	1	Нишожна
Некачествено изпълнени СМР, вследствие на недобре подбрана или сгрешена технология на изпълнение	1	1	1	Нишожна
Некачествено изпълнени СМР, вследствие на проектантска грешка,която не е констатирана в етапа на	1	1	1	Нишожна

09.05.2016

изпълнение			
Използвани входни данни:			
Наблюдения		Да	
Комуникация с изпълнителя на дейността		Да	
Изисквания на нормативни документи съгласно действащото законодателство		Да	
Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни обекти		Да	
Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации		Да	
МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ			
Стриктно се следят всички влагани материали да отговарят на изискванията на българските или европейските стандарти за качество. Има изградена система, която проследява от самото избиране на материал до доставката на обекта и използването на материала.			
Цялостен преглед на проектите от специалисти по различните специалности, преди започване на самото строителство и постоянно контрол в етапа на изпълнение.			
Договори за доставки на материалите, които гарантират навременната доставка и необходимото качество.			
Постоянна комуникация с производителите на материали, проектанти, технически ръководител и стриктно спазване на технологията и начина на изпълнение, която е предписана от производителя и проектанта.			
Работниците и служителите на ФИРМАТА задължително са квалифицирани да изпълняват съответния вид СМР, имат нужните документи/сертификати/ дипломи, които се изискват от проекта. Стриктно се спазва йерархичната структура на обекта и изпълнението на всеки един вид СМР се проверява преди да бъде приет и предаден на Възложителя. Има разработена система за последователен контрол.			

7. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население

Фирмата има на разположение опитни юристи, които могат да реагират и да се противопоставят на всякакви правни конфликти, възникнали от трети лица.

Приложение:

1. Линеен график;
2. Диаграма на работната ръка;
3. Сертификати и декларации за съответствие на материалите.

Дата: 01.04.2016 г.


Управител:



Даниела Тодорова/



09.05.2016



ANGRO

Промишлен производител

Производство и търговия: София 1380, Бул. Европа 114
тел: 02/925 22 39, факс: 925 22 40
0889 044 340, 0885 132 789, 0882 493 980, 0885 598 619
e-mail: angro_bg@abv.bg, angro_tr@abv.bg

www.angrobg.com

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ DECLARATION OF CONFORMITY

на строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕС

Фирма АНГРО ООД – адрес: гр. София, бул. Царица Йоана 68,
декларира на собствена отговорност, че продуктът



Финна пастообразна шпакловъчна смес - „ANGRO”

произведен в Гурмазово /Софийска област/, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следния стандарт /европейско техническо одобрение/

БДС EN 1524, БДС EN ISO 787-9, БДС EN 1062-3

Съответствието е оценено съгласно Директивата на ЕО за строителни продукти 89/106/ЕС и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на Сертификат на производствения контрол

№ 1075 / 21.10.2009

Сертификатът е издаден от НИИСМ – Направление оценяване съответствието на строителните продукти. Лице за извършване на изпитание. Разрешение № РОССП-04/12.11.2002 на МРРБ, валидно до 12.11.2007г. Индентификационен №005 от регистъра на ДАСМ.
Нотифициран

гр. София
05.11.2011г.



инж. Людмил Христов
управител ф-ма Ангро ООД

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

09.05.2016





ЙАФ България ЕООД
J.u.A. Frischeis
2139 с. Мусачево, ул. София 11
Тел.: 0725 683 10
Факс.: 0725 607 10
Моб.: 0886 764 027

Декларация за съответствие

DECLARATION OF CONFORMITY

Долуподписаният: „ЙАФ България“ ЕООД
Company Name : „JAF Bulgaria“ EOOD

Лице за контакти: инж. Кирил Янкулов
Contact Person: Ing. Kirl Yankulov

Декларирам, че продукта Конструктивно масивно дърво KVH е произведен, при спазване на всички технологични изисквания. Дървесината е камерно изсушена до 15%+- 3% и отговаря на техническите характеристики на нормите DIN 1052-1; DIN 1052-1/A1

Продуктът е сертифициран по нормите PEFC

Declare that the product „construction timber“ KVH is produced according to the technical specifications. The timber is kiln dried 15%+- 3% and complies with DIN 1052-1; DIN 1052-1/A1.

The timber is produced in compliance with the norms of PEFC

Дата:
Date:
27.03.2014г.

инж. Кирил Янкулов

Ing. Kirl Yankulov

продуктов мениджър

Product manager/engineered timber

ÖSTERREICH - DEUTSCHLAND - TSCHECHIEN - SLOWAKEI - UNGARN - KROATIEN - RUMÄNIEN - SLOWENIEN - BULGARIEN - UKRAINE - BOSNIA

уф
09.05.2016

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



PEFC/02-1-01
Promoting Sustainable Forest Management
www.pefc.org

PEFC logo licence

The PEFC Finland - Finnish Forest Certification Council has granted

Versowood Oy

(Heinola, Finland; Otava, Finland; Riihimäki, Finland and Vierumäki, Finland)

the right to use the PEFC logo under usage group C (the holder of the chain-of-custody certificate) for on-product and off-product purposes covering the wood procurement and deliveries to the mills, production and sales of sawn and processed timber, glue laminated timber, timber components, pallets, poles, impregnated products and by-products.

The chain-of-custody certificate no. 91763-2011-AE-FIN-FINAS granted by DNV Certification Oy/Ab is a precondition to this PEFC logo license. This PEFC logo license is valid until 31.1.2016, provided that conditions of the PEFC Logo usage are fulfilled.

The Logo License Registration Number granted to Versowood Oy is

PEFC/02-34-51

The PEFC logo is copyright material and is a registered trademark, owned by the PEFC Council. The initials "PEFC" is covered by copyright and is registered. Unauthorised use of this copyright material is prohibited and may lead to legal action.

The PEFC Finland - Finnish Forest Certification Council keeps an up-to-date register of all the on- and off- product PEFC logo licence holders in Finland.

Date: 26.1.2011

PEFC Finland - Finnish Forest Certification Council

Ritva Toivonen
Chair

Auvo Kaivola
Secretary General

ВАРНОС
ОРИГИНАЛА

PEFC Finland - Finnish Forest Certification Council
Silttatie 7, FI-00420, Helsinki, Finland
www.pefc.fi

Tel: +358-400-765437 Fax: +358-9-6630329 Email: office@pefc.fi

ВАРНОС
ОРИГИНАЛА

NORDISKA TRÅSKYDDSRADET - NTR
NORDIC WOOD PRESERVATION COUNCIL - NWPC



Certificate No. 162 for approval of wood preservatives

Preservative Wolmanit CX-8 Date 2011-05-10
Ref: No. T5/11

Requested by BASF AB/Wolman Division
Haraldsgatan 5
SE-413 14 Göteborg, Sverige

Description of preservative The preservative has the following formulation:

A. Total

Chemical name	% w/w	CAS No.	a.i	% w/w
Cu(OH) ₂ ; CuCO ₃	13.04	12069-69-1	Cu	8.02
Cu(HDXO) ₂	2.80	312600-89-8	HDXO	2.30
TiBO ₃	1.00	10013-35-3	B	0.70
Co-solvents	18.16			
pH-stabilizer	1.00			
H ₂ O	31.00			
Total	100.00			

B. Active ingredients

Conditions of approval The preservative is approved for use in the following Nordic Wood Preservation Classes according to NWPC Document No. 1 which is the Nordic interpretation document of EN 351 and EN 599.

Nordic Wood Preservation Class	M	A	AB	B
European Hazard/Use Class	5	4	3	3 (coated)
Retention, kg/m ³ sapwood	-	22.0	10.0	10.0

The retention figures refer to the total formulation (A) specified above.

This approval is valid for all pine species (*Pinus spp*) and other softwood species which are classified as permeable according to EN 350-2 and which have been approved by the NWPC.

Remarks and reservations This approval only refers to protection against biological agencies and does not consider physical or chemical properties.

This approval only refers to the preservatives product and does not include preservatives-treated wood. Wood treated according to the classes M, A, AB and B is exclusively supplied by treatment plants affiliated to the Nordic Quality Control Scheme for Preservative-treated Wood according to NWPC Document No. 3.


This certificate must only be reproduced in its complete form.

Validity This approval is valid until 31 December 2015. However, it can be withdrawn earlier if it is considered necessary following new test results etc. For validity see the latest issue of the NWPC list of approved preservatives.

Signature

Fred G. Evans

Chairman of NWPC Technical Expert Group



09.05.2016



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Хараламби Хараламбов, Изпълнителен Директор на "ЛАКПРОМ" АД, 1252 София - Свети Врач, ул. "Синец" № 16, декларирам на съсствена отговорност, че продуктите, за които се отнася тази Декларация:

ЕМАЙЛЛАК АЛКИДЕН ЕКСТРА ПФ-12,
ЕМАЙЛЛАК АЛКИДЕН ЕКСТРА ПФ-12 - сребрист

АЛКИДНА БОЯ ЕКСТРА ПФ-16

БОЯ АЛКИДНА БЛАЖНА ПФ-15 "АББ-НОРМАЛ"

БОЯ УНИВЕРСАЛНА БЪРЗОСЪХНЕЩА "ЛАПРОЛИН" ПФ-101

БЪРЗОСЪХНЕЩА СУПЕР БОЯ "ЛАПРОЛИН" ПФ-101

СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ ПФ-14

са в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и съгласуване на съответствието на строителните продукти: изискванията за опазване на живота и здравето на хората, безопасността на домашните животни и охраната на околната среда.

ЕМАЙЛЛАК АЛКИДЕН ЕКСТРА ПФ-12 отговаря на ЛП-ТС-006/01, съгласувана от МЗ писмо №47-22-ХТ-00785/03, изпитан от ИЦС-НИСИ-ЕООД, Протокол №244-4-00/30.05.03г.

ЕМАЙЛЛАК АЛКИДЕН ЕКСТРА ПФ-12, сребрист отговаря на ЛП-ТС-006/01, съгласувана от МЗ писмо №47-22-ХТ-00385/03, изпитан от ИЦС-НИСИ-ЕООД, Протокол №244-4-61/30.05.03г.

АЛКИДНА БОЯ ЕКСТРА ПФ-16 отговаря на ЛП-ТС-012/01, съгласувана от МЗ писмо №47-22-ХТ-00362/03г., изпитан от ИЦС-НИСИ-ЕООД, Протокол №1113-3-134/27.05.03г.

БОЯ АЛКИДНА БЛАЖНА ПФ-15 "АББ-НОРМАЛ" отговаря на ЛП-ТС-030/02, съгласувана от МЗ писмо №47-22-ХТ-00390/03, изпитана от ИЦС-НИСИ-ЕООД, Протокол №242-4-58/30.05.03г.

БОЯ УНИВЕРСАЛНА БЪРЗОСЪХНЕЩА "ЛАПРОЛИН" ПФ-101, отговаря на ЛП-ТС-011/00, съгласувана от МЗ писмо №47-22-ХТ-01297/00г.

БЪРЗОСЪХНЕЩА СУПЕР БОЯ "ЛАПРОЛИН" ПФ-101, отговаря на ЛП-ТС-001/00, съгласувана от МЗ писмо №47-22-ХТ-00403/03, изпитан от ИЦС-НИСИ-ЕООД, Протокол №243-4-59/28.05.03г.

СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ ПФ-14, отговаря на ЛП-ТС-042/02, съгласувани от МЗ писмо №47-22-ХТ-00403/03, изпитан от ИЦС-НИСИ-ЕООД, Протокол №243-4-59/28.05.03г.

За поддържане и гарантиране качеството на продуктите фирмата има разработена, внедрена и действаща система за управление на качеството, която е в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000.

Всяка партида от продукта се придвижва със свидетелство за качество.

На всички потребители се предоставят Указания за приложение на продукта, а на професионалните потребители и информационен лист за безопасност.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося юридично чл 313 от НК.

05.05.07г.

гр. София

ИЗП. ДИРЕКТОР: А.И.
(Х.Хараламбов)



СВИДЕТЕЛСТВО ЗА КАЧЕСТВО

№ 000623 | 17

Дата: 05.05.2007 г.

Продукция: Акрилен лак за експлоатация
ЛП-ТС-012/01г
Дата на приемка: 28.12.2006г. Гар. срок: 6 мес.

Клиент: ...

Блан. б

№ по ред	Качествени показатели	Дани по	Резултат от анализи
1.	Външен вид на продукта	хамъг леконогъв, калъг тервен	0, чист
2.	Цвят		0, чист
3.	Съхливост до степен V при 20°C. в л, не повече от	1+	0, чист

Количество: 240л

Забележка:

Анализирал:

Амбалаж: Купувах 700 л
от КК

Ръководител ОТКК: А.И.Хараламбов

Този документ служи за доказателство, че продуктите са произведени от "ЛАКПРОМ" АД. Попълването му е наложено със съществената отговорност на автора. Копия и ксерокопия са невалидни.

09.05.2016

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Декларация за експлоатационни показатели
БС-БОР-021-СКН.УБ - Брамак България

Регистрационен номер:	32170
1 Продукт:	Подпокридано фолио
2 Наименование на производител:	Bramac Universal
3 Предвидени употреби:	Подпокридано фолио за покриви
4 Производител:	Bramac Dachsysteme International GmbH Brahmsstrasse 9 3380 Pöchlarn, Австрия
5 Система:	Система 3
7 Изпитчиличен орган:	FIML Lochsteiner Schleg 4, 82166 Gräfelfing, Ню. №.: 0751 ище вкл. MPA, Beethovenstrasse 52, 38105 Braunschweig, Ню. №.: 9761

9. Декларираните експлоатационни характеристики:

Свойство	Показатели	
Пожарустойчивост	E	
Водонепроницаемост	Wt	
Якост на опън (Н/мм²) надлъжно/широчинно	Bramac Universal - (450/350)-430	EN 13955-1: 2010
Якост на разкъсване (от ламба) (N)	Bramac Universal - (349/360)-430	
Стойност при виски температури	-20°C	
Якост на опън след старение (Н/мм²) надлъжно/широчинно	Bramac Universal - (400/340)-430	
Водонепроницаемост след старение	Wt	

10. Декларираните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на
 действащите европейски нормативни показатели в таблица 3. Настоящата декларация за
 експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, датирана в
 19-03-13.
 Подписано за и от името на производителя от

Röscham, 14. Juni 2013

Dr. Michael Uhlirz
CEO BOH

09.05.2016

Ing. Josef Rink
Regional Industrial Director

Kiril Dimkov
General Manager Bulgaria

БРМАС

ОРИГИНАЛ



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Кирил Дяков – Управител на "БРАМАК ПС" ЕООД, декларирам на собствена отговорност, че бетонови изделия:

• керемиди - нормални, половинки, вентилиращи, снегозадържащи и странични;
• капаци - нормални, начални и тройници,
типове: „Спектра Икономик”, „Натура Плюс”, „Класик Про”, „Класик Протектор”, „Атика Про”, „Атика антик” и „Дунав Про” за всички цветове, за които се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведен и поддържана от производителя Система за производствен контрол и са в съответствие с изискванията на БДС EN 490:2006

Съответствието на продуктите е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежи и оценяване съответствието на строителните продукти (Чл. 25, ал. 2), която въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/ EEC на Съвета на Европейските общини.

Декларацията се издава съответно въз основа на:

Протокол №011 – НСИОССП - 04.111/ 26.07.2004 г.,
Протокол №011 – НСИОССП - 04.112/ 26.07.2004 г.,
Протокол №011 – НСИОССП - 07.38/ 27.06.2007 г.,
Протокол №011 – НСИОССП - 07.39/ 27.06.2007 г.,
Протокол №011 – НСИОССП - 07.40/ 27.06.2007 г.,
Протокол №011 – НСИОССП - 07.41/ 27.06.2007 г.,
Протокол №232-1-190/ 22.05.2009 г.

издадени от "НИСИ" ЕООД – гр. София, бул. "Никола Петков" №36, оторизиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с Разрешение № CPD 10 – NB 2032 / 14.04.2008 г. за оценяване съответствието на строителни продукти по хармонизирани европейски стандарти.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно Ал. 313 от НК.

29.05.2012 г.
гр. София


УПРАВИТЕЛ:
(Кирил Дяков)

Брамак Покривни
Системи ЕООД
Централно управление
2100 Елин Пеликан, П.к. 31

Телефон +359 (725) 680 031
Факс +359 (725) 680 091
www.bramac.bg
ИИН 928050287
ИИ № ЗДДС 86828050287

Банка: ТБ Райффайзенбанк
IBAN: BG63ZB891551063007513
BIC-Code: RZBBBGSF

Part of MONIER GROUP



09.05.2012

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



строителна фирма



ISO 9001 : 2000

QMSCERT ISO 9001 Certified Quality System

Офис: Кюстендил/2500/ ул "Цар Освободител" 98, ет. 1; тел 078/ 52 72 23; факс 078/ 55 05 22 ; rilaoffice_kn@mail.bg
База с. Ябълково/2544/ тел: 07918 23 12; моб.: 0878 789139; факс: 07918 23 15 e-mail: rila_kn@dir.bg
ЗСК с. Колиловци/2543/ тел/факс: 078/55 03 87; 07918 24 49; моб.: 0878 927457; e-mail: rila_kn@mail.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

"МОНТАЖИ 64" ООД гр. Самоков

Обект:

Долуподписаният: Александър Малинов – Собственик-Управител на фирма "Строителна фирма – Рила" ЕООД гр. Кюстендил, декларирам на собствена отговорност, че продуктът:

бетонни бордюри/пътни ивици/

за които се отнася тази декларация, е в съответствие със стандарт БДС 624-87 и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти

Декларацията се издава въз основа на:

Сертификат за съответствие № 004 – НСИСОССП – 577 / 27.03.07г. за бетон В 25 К3 Вв 0,8 Вм 100.
Издаден от: "Ен Джин Ен" ООД с Идентификационен № 004 от регистъра на ДАМГН.

и

ПРОТОКОЛИ ОТ ИЗПITВАНЕ НА ОБРАЗЦИ № 1011-1-685 / 20.09.2006

от ИЗПITВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО СТРОИТЕЛСТВО – ИЦС-НИСИ - ЕООД, гр. София

Акредитиран по БДС EN ISO/IEC 17025:2001 Сертификат рег. № 133 ЛИ/ 23.12.2005г.,
издаден от ИА "БСА", с валидност до 31.12.2009 г.

004

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Дата: 21.04.2008г.
гр. Кюстендил

Собственик-управител:
/Ал. Малинов/

09.05.2016



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ISO 9001 : 2000

QMSCERT ISO 9001 Certified Quality System



2500 Кюстендил ул "Цар Освободител" 98, ет. 1; тел 078/ 52 72 23; факс 078/ 55 05 22;
База с. Ябълково тел: 07918 23 12; моб.: 0878789139; e-mail: rila_kn@dir.bg
База с. Копиловци тел/факс: 078 550367; 07918 24 49; моб.: 0878 927457; e-mail: rila_kn@mail.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

"МОНТАЖИ 64" ООД гр. Самоков

Обект:

Долуподписаният: Александър Малинов – Собственик-Управител на фирма "Строителна фирма – Рила" ЕООД гр. Кюстендил, декларирам на собствена отговорност, че продуктът:

тротоарни площи

за които се отнася тази декларация, е в съответствие със стандарт БДС 625-81 и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти

Декларацията се издава въз основа на:

Сертификат за съответствие № 004 – НСИСОССП – 577 / 27.03.07г. за бетон В 25 К3 Вв 0,8 Вм 100.
Издаден от: "Ен Джи Ен" ООД с Идентификационен № 004 от регистъра на ДАМТН

ПРОТОКОЛИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ОБРАЗЦИ 958-1-624/26.11.2002г. и № 958-1-624Д/24.04.2003г.
ОТ ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО СТРОИТЕЛСТВО – ИЦС-НИСИ - ЕООД, гр. София
Акредитиран от ИА "БСА", Сертификат № 220-ЛИ

004

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Дата: 21.04.2008г.
гр. Кюстендил

Собственик-управител:
/Ал. Малинов/



09.05.2016

ВЯЗНО С
ОРГИГИНАЛА

"СИЛВИЯ-КОМ" ЕООД
ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АРМАТУРНИ МРЕЖИ
2850 Петрич, ул."Дунав" 32А, тел/факс: 0745 60800; 60977

Изх. № 2558/20.07.2012г

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

"СИЛВИЯ-КОМ" ЕООД, град Петрич, ул."Дунав" 32А

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНИ МРЕЖИ

С размери дължина 4000 mm и широчина 2000 mm произведени от заваряема армировъчна стомана с диаметър от Ф4мм, Ф5мм, Ф6мм разстояние между прътите надлъжно от 200 mm и напречно от 200 mm и дължина на свободни краища надлъжно над 50 mm и напречно над 25 mm

произведен в "СИЛВИЯ-КОМ" ЕООД, град Петрич, ул."Дунав" 32А,

за който се отнася тази Декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със стандарт

БДС EN 10080:2005

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществуващите изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на

СЕРТИФИКАТ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ
№ 04-НСИСОССП-01269/28.02.2007 год.

Издаден от

ОРГАН ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ
Разрешение № РОССП-04/22.10.2007 г на МРРБ
1000 София, ул."Христо Белчев" №12

Декларацията е придружена с инструкция за употреба и монтаж на арматурна мрежа произведена от „Силвия Ком“ ЕООД. Желателно е да се спазват изискванията на техническите ръководители на строителната площадка.

Забележка: Тази Декларация е издадена на „Метал Груп Индъстри“ ЕООД гр.Сандански, ж.к. „Парк хотел Пирин“ вх.Б3, ап 17 по фактура № 4407/20.07.2012г.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

гр.Петрич
20.07.2012г

09.05.2016

МЕТАЛ ГРУП ИНДУСТРИ
ОД СОСТИНЕБ
г.Сандански
ул.Христо Ботев 17
тел. 0885 200 000

От името на

"СИЛВИЯ КОМ" ЕООД
ФАБРИКА ЗА АРМАТУРА
2850 Петрич, ул."Дунав" 32А
тел. 0745 60800; 60977

СРИГИНАЛА



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
EO DECLARATION OF CONFORMITY

Долуподписаният Борис Тодоров - Управител на БИЛМАТ ООД
с адрес: гр.Шумен ул."д-р Петър Кърджиев" 7а
декларирам на собствена отговорност, че продуктът

"ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ГРУНД БИЛМАТ"
Двукомпонентна хидроизолация

за който се отнася тази декларация е произведен в условията на
въведена и поддържана система за производствен контрол и е в
съответствие с

TC 14/2001

и съответствието е оценено съгласно Директива 89/106/EEC за
строителните продукти и Наредбата за съществените изисквания към
строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално
изпитване на типа на продукта **1004-3-298/15.12.2008** г. издаден от
"НИСИ" ЕООД гр.София с идентификационен номер NB 2032 от
регистъра на Европейската комисия и Разрешение № CPD 10 – NB
2032/14.04.2008 г. на МРРБ.


Годината за поставяне на маркировката **CE** е 2008.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно
чл. 313 от НК.

Указания за приложение:

Упправител:

Борис Тодоров



Билмат ООД
Шумен, бул. С. Велики 25
www.bilmat-bg.com

БТ
02.05.2016

тел.факс: 054/832 512
тел.: 054/ 832 333
bilmat@dir.bg

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DoP № DoP - CPR PLASTER - AP 99

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Драскана мазилка „PLASTER – AP 99“

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Номер на партида: виж опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя

Драскана мазилка
EN 998-1

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5.

Ангро ООД, София, бул. Европа 114

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

неприложимо


6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.

система 4


7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно продукта обхванат от хармонизиран стандарт:

НИИСМ ЕООД, 1528 София, ул. Илия Бешков 1 - NB 1950

Прот. № 36/18.02.2008г.



09.05.2016



8. В случаи на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка
неприложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Показател	Стандарти /валидирани методи	Резултат от изпитването
Съдържание на въздух	БДС EN 1015-7	20,5 %
Обемна маса в сухо състояние /втвърден разтвор/	БДС EN 1015-10	1645 kg/m ³
Якост на натиск	БДС EN 1015-11	10,4 N/mm ²

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:
неприложимо

10. Експлоатационните покозатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

Управлятел: Петър Петров

04.07.2013
гр. София



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

GRS 13-CL-001

41 Уникален идентификационен код на тип продукт=

Ламиниран паркетъсъгласно HQ#665<533<издебелина до 5 mm #

51 Тип/мартиден или серийен номер/елемент/който позволява да се идентифицира строителният продуктъгласно изискванията на член 4/параграф 7=

Всички изпълнения на посочените в подовинокрития

61 Предвидена потреба/потреби/строителния продуктъгответствие/приложимата/армонизирана спецификация/като предвидено от производителя=

#За потребителъ като подова/настилка/гради/вик HQ#7374, #съответствие/със спецификациите на производителя 1

71 Име/регистрирано юрьовско/именование/или регистрирана юрьовска марка/адрес/контакт на производителя/съгласно изискванията на член 4/параграф 8=

F dlvhvf Kr #Nr qwu# p eK/# hqfut q0/lhp hqv0/wdah#; 03/G089: 8<#Ndlvhvhvf k

81 #Когато приложима/имей/адрес/контакт на пълномощния представител/и ието/пълномощие/ключава/адачите/посочени/член 15/параграф 6=

#не приложимо

91 #Система/системи/ценяване/роверка/на/достоянството на експлоатационните показатели/на строителния продукт/като/заподжени/приложени/=

система/

1 #В случаи на декларация за експлоатационни показатели относно строителни продукти/бхванат/като армонизиран стандарт=

Наименование/на пълномощния/абораторен/ест/който/издаде/вертификат/съответствие/на производствения контрол/на предприятието/като/испекционните/доказателства/изчисления/входе/приложимо, 1

hs k# p eK/#Guhvhvf#Nhoq] liih#; 99

#не приложимо

Мотивиран/рган

#вертификат/на/достоянството/на/експлоатационните/

; 1 #В случаи на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт/във/който/издаден/европейска техническа ценка=

#не приложимо

<1 Деклариран/експлоатационни/показатели

#Съществени/карактеристики	#Експлоатационни/показатели/	#Армонизирана/техническа/спецификация
#Реакция/на/гън#		HQ#7374-5337DF-5339
#Съдържание/на/ентахлорфенол		HQ#7374-5337DF-5339
#мисите/на/формалдехид		HQ#7374-5337DF-5339
#Противоплъзгащи		HQ#7374-5337DF-5339
#Електротехника/поведение/разсейване,	няма/деклариран/експлоатационни/показатели/	HQ#7374-5337DF-5339
#Електрически/поведение/проводима,	няма/деклариран/експлоатационни/показатели/	HQ#7374-5337DF-5339
#Електротехника/поведение/антистатичен,		HQ#7374-5337DF-5339
#Коефициент/на/оплопровод/#Z 3 N°		HQ#7374-5337DF-5339
#водонепроницаемост	няма/деклариран/експлоатационни/показатели/	HQ#7374-5337DF-5339

431 #Експлоатационните/показатели/на/продукта/посочени/в/очки/#и/съответстват/на/декларираните/експлоатационни/показатели/в/очки#1=

#настоящата/декларация/за/експлоатационни/показатели/се/издава/използват/от/производителя/посочени/в/очки#1=

#подписан/от/името/на/производителя/в/очки#1=


Ur qdg/Доу/Технически/руководител

име/должност,

Ndlvhvhvf k/5346089054

Амис/аддатана/издаване,

09.05.2016



ДСВ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№. ДСВ_ДА / 2008-05-30

Долуподписаният, Инж.Красимир Христов Колчев –
Изпълнителен Директор на “Идеал Стандарт – Видима” АД,

ДЕКЛАРИРАМ
на собствена отговорност, че продуктите
ДУШОВЕ И АКСЕСОАРИ ЗА САНИТАРНА АРМАТУРА,

произведени от
“ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА” АД
ул. “Марин Попов” 53, Севлиево 5400


и предназначени за изграждане на вътрешни сградни инсталации за питейно-битово водоснабдяване за топла и студена вода, с номинално налягане PN 10 bar, допустима температура до 90° С и в асортимент съгласно приложената спецификация, са в съответствие с

- БДС EN 1112:2001;
- БДС EN 1113:2001;
- Внедрена система за производствен контрол в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000;
- Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на Сертификат за съответствие № 14 – НСИОССП – 071, издаден за първи път на 27.05.2008 год. от “Булгарконтрола” АД с адрес: София 1080, ул.”Парчевич” № 42, като лице за оценяване на съответствието на строителни продукти с регистрационен номер 14 от регистъра на МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО и остава валиден докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производството или производствения контрол не са изменени.

30 05.2008 год.
Севлиево

Изпълнителен Директор:
(инж Красимир Колчев)



29.05.2016