Изх. № 3825/21.04.2015 г.
УТВЪРЖДАВАМ:                                               
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

”ВОЕННИ КЛУБОВЕ И 

ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”
/п/ ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ
ПРОТОКОЛ
На 25.03.2015 г. от 11:00 часа, комисия определена със Заповед № 225/24.03.2015 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД”, в състав:
Председател: 
Надя Петрова – главен експерт в отдел „Обществени поръчки и контрол”
Членове:
1. инж. Анна Славова - Гаврилова – главен експерт в отдел “Управление на държавната собственост”,

3. Десислава Манова – главен специалист в отдел „Управление на държавната собственост”,

се събра със задача да разгледа и оцени оферти, събрани чрез публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни дейности на сградата на Военен клуб - Пазарджик”.
Съгласно чл. 101б, ал. 2 от ЗОП на 13.03.2015 г. под ІD № 9039764 на Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана публична покана изх. № 2487/13.03.2015 г. за събиране на оферти за възлагане на горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:30 часа на 24.03.2015 година. 
Едновременно с това, поканата е публикувана и в профила на купувача на сайта на възложителя.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 
Присъстващите представители на участниците, подали оферти, попълниха таблица на присъстващите лица преди отваряне на офертите на участниците. 
Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 
І. СПИСЪК на представените на комисията оферти по реда на тяхното постъпване:
	№
	Вх. №/дата и час
	Участник

	1.
	Вх. № 2690/23.03.2015 г. в 12:30 ч.
	„ПРОСТОР 005” ЕООД

	2.
	Вх. № 2715/24.03.2015 г. в 10:24 ч.
	ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев”

	3.
	Вх. № 2735/24.03.2015 г. в 14:03 ч.
	„СЕДСТРОЙ” ЕООД

	4.
	Вх. № 2736/24.03.2015 г. в 14:39 ч.
	„БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ” ООД


Няма оферти, постъпили след крайния срок. 

Комисията покани законните и упълномощените представители на участниците, подали оферти, да присъстват при отварянето им, като ги запозна със състава на комисията, възложените й задачи и определения срок за работа. 

При отварянето на офертите присъстваха упълномощени представители на следните участници:

1. Анна Дафова Асенова – упълномощен представител на „Братя Пашкулеви” ООД.
Приложение № 2 - Предлагана цена и Приложение № 3 - Техническо предложение на всички оферти, бяха подписани от членовете на комисията и от един представител от присъстващите участници. 
След приключване на публичната част от заседанието, комисията определи следващото закрито заседание да се проведе на 03.04.2015 г. 
На 03.04.2015 г., комисията продължи своята работа на закрито заседание за разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване: 
1. Участникът „ПРОСТОР 005” ЕООД е представил оферта с вх.  № 2690/23.03.2015 г. в 12:30 часа. При разглеждане на офертата, комисията констатира, че същата отговаря на изискванията на Възложителя.
2. Участникът ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев” е представил оферта с вх. № 2715/24.03.2015 г. в 10:24 часа. При разглеждане на офертата, комисията констатира, че същата отговаря на изискванията на Възложителя.
3. Участникът „СЕДСТРОЙ” ЕООД е представил оферта с вх. № 2735/24.03.2015 г. в 14:03 часа. При разглеждане на офертата, комисията констатира, че същата отговаря на изискванията на Възложителя.
4. Участникът „БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ” ООД е представил оферта с вх. № 2736/24.03.2015 г. в 14:39 часа. При разглеждане на офертата, комисията констатира, че същата отговаря на изискванията на Възложителя.
ІІ. Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към разглеждане и проверка на предложените от участниците цена за изпълнение на поръчката, срок за изпълнение на поръчката и единични показатели за ценообразуване на офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя:

1.1. Участникът „ПРОСТОР 005” ЕООД е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 3 468,69 лв. без ДДС.
1.2. Участникът „ПРОСТОР 005” ЕООД е предложил срок за изпълнение 5 календарни дни, считано от датата на откриване на строителна площадка.

1.3. Участникът „ПРОСТОР 005” ЕООД е предложил ценообразуващи показатели за непредвидено възникнали и не включени в техническата спецификация ремонтни строително-монтажни работи, както следва:

· часова ставка – 2,95 лв./час

· допълнителни разходи върху труд – 90 %
· печалба върху всички РСМР – 8 %

· доставно – складови разходи – 8 % върху стойността на доставените материали

където:
             Ц ед. пок. съотв. =  [час. ст. х (1+ % доп. р-ди труд)  х (1 + % печалба) х 0,4] +

                                                     100%                             100%
                                     + [ (1 + % дост. скл.)  х  (1 + % печалба)  х 0,6]




                            100%                         100%

Ц ед.пок.= [2,95 х (1+ 90 %) х (1 + 8 %) х 0,4] + [(1 + 8 %) х (1 + 8 %) х 0,6]

                                   100%           100%

   100 %         100 %

Ц ед. пок. = [2,95 х 1,9 х 1,08 х 0,4] + [1,08 х 1,08 х 0,6] = 2,42 + 0,70 = 3,12
2.1. Участникът ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев” е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 3 353,45 лв. без ДДС.
2.2. Участникът ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев” е предложил срок за изпълнение 2 календарни дни, считано от датата на откриване на строителна площадка.

2.3. Участникът ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев” е предложил ценообразуващи показатели за непредвидено възникнали и не включени в техническата спецификация ремонтни строително-монтажни работи, както следва:

· часова ставка – 2,56 лв./час

· допълнителни разходи върху труд – 10 %

· печалба върху всички РСМР – 1 %

· доставно – складови разходи – 1 % върху стойността на доставените материали
където:

Ц ед. пок. = [час. ст. х (1+ % доп. р-ди труд)  х (1 + % печалба) х 0,4] +

                                                    100%                             100%



           + [ (1 + % дост. скл.)  х  (1 + % печалба)  х 0,6]




               100%                         100%
Ц ед. пок. = [2,56 х (1+ 10 %) х (1 + 1 %) х 0,4] + [(1+1 %) х (1+1 %) х 0,6]
                                    100%          100%

    100 %       100 %
Ц ед. пок. = [2,56 х 1,1 х 1,01 х 0,4] + [1,01 х 1,01 х 0,6] = 1,14 + 0,61= 1,75
3.1. Участникът „СЕДСТРОЙ” ЕООД е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 3 781,31 лв. без ДДС.
3.2. Участникът „СЕДСТРОЙ” ЕООД е предложил срок за изпълнение 2 календарни дни, считано от датата на откриване на строителна площадка.
3.3. Участникът „СЕДСТРОЙ” ЕООД е предложил ценообразуващи показатели за непредвидено възникнали и не включени в техническата спецификация ремонтни строително-монтажни работи, както следва:

· часова ставка – 2,40 лв./час

· допълнителни разходи върху труд – 10 %

· печалба върху всички РСМР – 1 %

· доставно – складови разходи – 1 % върху стойността на доставените материали
където:

Ц ед. пок. = [час. ст. х (1+ % доп. р-ди труд)  х (1 + % печалба) х 0,4] +

                                                     100%                             100%



             + [ (1 + % дост. скл.)  х  (1 + % печалба)  х 0,6]

                                       100%                             100%

Ц ед. пок. = [2,40 х (1+ 10 %) х (1 + 1 %) х 0,4] + [(1+1 %) х (1+1 %) х 0,6]

                                     100%          100%

      100 %        100 %
Ц ед. пок. = [2,40 х 1,1 х 1,01 х 0,4] + [1,01 х 1,01 х 0,6] = 1,07 + 0,61 = 1,68
4.1. Участникът „БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ” ООД е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 3 669,49 лв. без ДДС.
4.2. Участникът „БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ” ООД е предложил срок за изпълнение 10 календарни дни, считано от датата на откриване на строителна площадка.
4.3. Участникът „БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ” ООД е предложил ценообразуващи показатели за непредвидено възникнали и не включени в техническата спецификация ремонтни строително-монтажни работи, както следва:

· часова ставка – 2,49 лв./час

· допълнителни разходи върху труд – 85 %

· печалба върху всички РСМР – 8 %

· доставно – складови разходи – 7 % върху стойността на доставените материали
където:

Ц ед. пок. = [час. ст. х (1+ % доп. р-ди труд)  х (1 + % печалба) х 0,4] +

                                                     100%                             100%



             + [ (1 + % дост. скл.)  х  (1 + % печалба)  х 0,6]

                                       100%                             100%

Ц ед. пок. = [2,49 х (1+ 85 %) х (1 + 8 %) х 0,4] + [(1+7 %) х (1+8 %) х 0,6]

                                     100%          100%

      100 %        100 %
Ц ед. пок. = [2,49 х 1,85 х 1,08 х 0,4] + [1,07 х 1,08 х 0,6] = 1,98 + 0,69 = 2,68
Комисията констатира, че:

Предложените от участника ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев” срок за изпълнение на поръчката и единичните ценообразуващи показатели, са с числово изражение, които са с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. В тази връзка до ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев” се изпрати писмо с изх. № 3285/03.04.2015 г., относно предоставяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложения от участника срок за изпълнение и относно начина на образуване на предложените от същия ценообразуващи показатели, а именно: допълнителни разходи върху труд, печалба върху всички РСМР и доставно-складови разходи за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 40, ал. 11 от Вътрешните правила за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и поддържането на профила на купувача.
Предложените от участника „СЕДСТРОЙ” ЕООД срок за изпълнение на поръчката и единичните ценообразуващи показатели, са с числово изражение, които са с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. В тази връзка до „СЕДСТРОЙ” ЕООД се изпрати писмо с изх. № 3284/03.04.2015 г., относно предоставяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложения от участника срок за изпълнение и относно начина на образуване на предложените от същия ценообразуващи показатели, а именно: допълнителни разходи върху труд, печалба върху всички РСМР и доставно-складови разходи за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 40, ал. 11 от Вътрешните правила за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и поддържането на профила на купувача.
С това заседанието на комисията беше закрито, като следващото заседание на комисията беше насрочено за 09.04.2015 г. – 10.00 часа.

· С писмо вх. № 3214/08.04.2015 г. от ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев” е представена писмена обосновка за начина на образуване на предложения срок за изпълнение на поръчката и предложените ценообразуващи показатели.  След като разгледа така представената обосновка, комисията констатира, че:

В писмената обосновка на ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев” е посочено, че предложеният срок е изготвен на база норма време за единица мярка за всеки отделен вид работа, като норма-време е взета от СЕК, ТНС, УСН и фирмени норми. Посочено е че ще се работи на 8-часов работен ден, със средносписъчен състав от 10 работника, разпредлени в няколко звена. Някои от работите ще бъдат изпълнявани едновременно при спазване на технологична последователност при всяка операция. Посочено е още че обектите ще се ръководят от опитни технически ръководители, като подчинени на тях ще бъдат доставчиците на материали и координаторът по безопасност и здраве. Също така участникът е посочил че разполага с достатъчен брой квалифицирана работна ръка, оборудвана с необходимата строителна механизация, за да гарантира качественото и срочно изпълнение на строителния обект.
С оглед на така предложената писмена обосновка, комисията приема, че:

1. Изпълняването на някои от работите едновременно не отговаря на изискванията на ПИПСМР - Правила за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи.
2. Субективната преценка на участника, че има достатъчно на брой квалифицирана работна ръка, оборудвана с необходимата строителна механизация, които могат да извършат посочената  като количество и качество работа в определеният от ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев” срок не е обективно обстоятелство, което обосновава предложеният срок за изпълнение на поръчката.

Предвид изложеното, комисията приема, че в представената писмена обосновка не са посочени обективни обстоятелства, свързани с една от предвидените в чл.70, ал.2, т.1-5 хипотези и на основание чл.70, ал.3 от ЗОП, офертата на участника ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев” не се допуска до оценяване.
· С писмо вх. № 3233/08.04.2015 г. от „СЕДСТРОЙ” ЕООД е представена писмена обосновка за начина на образуване на предложения срок за изпълнение на поръчката и предложените ценообразуващи показатели. След като разгледа така представената обосновка, комисията констатира, че:

В писмената обосновка на „СЕДСТРОЙ” ЕООД е посочено, че предложеният срок е изготвен в съответствие с приложения линеен график, в който е описан точната последователност на всяка операция от количествено-стойностната сметка и от който е видно че много от СМР работите ще се изпълняват едновременно, при спазване на технологична последователност. Посочено е, че технологията за определяне на продължителността на опреден вид работа е изчислен със специализиран софтуер. Посочено е още, че ще се работи на 8-часов работен ден, със средносписъчен състав от 11 работника, като изпълнението на СМР работите условно разделят на три етапа.

С оглед на така предложената писмена обосновка, комисията приема, че изпълняването на някои от работите едновременно не отговаря на изискванията на ПИПСМР - Правила за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи.
Предвид изложеното, комисията приема, че в представената писмена обосновка не са посочени обективни обстоятелства, свързани с една от предвидените в чл.70, ал.2, т.1-5 хипотези и на основание чл.70, ал.3 от ЗОП, офертата на участника „СЕДСТРОЙ” ЕООД не се допуска до оценяване.
III. Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към определяне на оценка на офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя по критерия “икономически най-изгодна оферта”:
1.1. Участникът „ПРОСТОР 005” ЕООД е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 3 468,69 лв. без ДДС.
Р1 – предлагана цена – до 60 точки

Оценката на показателя Р1 се определя по формулата:

Р1 = Рmin/Pсъотв. х 60

където:

Р min – най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката

P съотв. – предложената цена от съответния участник
Р1 = 3 468,69 / 3 468,69 х 60 = 60 точки
Р1 = 60 точки

1.2. Участникът „ПРОСТОР 005” ЕООД е предложил срок за изпълнение 5 календарни дни, считано от датата на откриване на строителна площадка.

Р2 – срок за изпълнение на поръчката – до 20 точки
Оценката на показателя Р2 се определя по формулата:

Р2 = Р min/Р съотв. х 20
където:

Р min – най-краткия предложен от участниците срок за изпълнение на поръчката

P съотв. – предложения срок за изпълнение на поръчката

Р2 = 5/5 х 20 = 20 точки
Р2 = 20 точки

1.3. Участникът „ПРОСТОР 005” ЕООД
Р 3 – оценка на единичните показатели за ценообразуване – до 20 точки
Оценката на показателя Р3 се определя по формулата:

Р3 = Ц ед. пок. min/ Ц ед. пок. съотв. х 20
          където:
Ц ед. пок. min – най ниската обща стойност на ед. показатели, предложени отучастниците 

Ц ед. пок. съотв. – предложената обща стойност на ед. показатели, предложени от съответния участник
Ц ед. пок.съотв. = 3,12
Р3 = 2,68 / 3,12 х 20 = 17,17 точки
Р3 = 17,12 точки

КО = Р1 + Р2 + Р3 = 60 + 20 + 17,17 = 97,17 точки
2.1. Участникът „БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ” ООД е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 3 669,49 лв. без ДДС.
Оценката на показателя Р1 се определя по формулата:

Р1 = Рmin/Pсъотв. х 60

където:

Р min – най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката

P съотв. – предложената цена от съответния участник
Р1 = 3 468,69 / 3 669,49 х 60 = 56,72 точки
Р1 = 56,72 точки
2.2. Участникът „БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ” ООД е предложил срок за изпълнение 10 календарни дни, считано от датата на откриване на строителна площадка.

Р2 – срок за изпълнение на поръчката – до 20 точки
Оценката на показателя Р3 се определя по формулата:

Р2 = Р min/Р съотв. х 20
където:

Р min – най-краткия предложен от участниците срок за изпълнение на поръчката

P съотв. – предложения срок за изпълнение на поръчката

Р2 = 5/ 10 х 20 = 10 точки
Р2 = 10 точки

2.3. Участникът „БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ” ООД
Оценката на показателя Р3 се определя по формулата:

Р3 = Ц ед. пок. min/ Ц ед. пок. съотв. х 20
където:

Ц ед. пок. min – най ниската обща стойност на ед. показатели, предложени от участниците 

Ц ед. пок. съотв. – предложената обща стойност на ед. показатели, предложени от съответния участник
Ц ед. пок. съотв. = 2,67
Р3 = 2,68/ 2,68 х 20 = 20 точки

Р3 = 20 точки

КО = Р1 + Р2 + Р3 = 57,62 + 10 + 20 = 87,62 точки
IV. Класиране на офертите:

	№
	УЧАСТНИК
	точки

	1.
	„ПРОСТОР 005” ЕООД
	97,17

	2.
	„БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ” ООД
	87,62


Комисията, определена да разгледа, оцени и класира офертите, събрани чрез публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Извършване на ремонтни дейности на сградата на Военен клуб - Пазарджик”, предлага за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник „ПРОСТОР 005” ЕООД с оферта вх. № 2690/23.03.2015 г. в 12:30 г. и комплексна оценка от 97,17 точки.
Комисията проведе 4 (четири) заседания (25.03.2015 г., 03.04.2015 г., 08.04.2015 г. и 21.04.2015 г.) по разглеждане на получените и допуснати до оценяване оферти.
За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един) оригинален екземпляр.

Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата документация по разглежданата процедура.

Председател:   Надя Петрова /п/
Членове:
    1. инж. Анна Славова - Гаврилова /п/
                         2. Десислава Манова /п/
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