

# ДОГОВОР

№ 5-51/19-11-2014.

Днес, 19.11.2014 г., в гр. София на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки, между:

**ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО"**, гр. София, бул. "Цар Освободител" № 7, БУЛСТАТ 129008829, представлявана от Валентин Гагашев - изпълнителен директор и служител по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС - .....Р.,Щ.Е.Р.Б.А.К.Ф.В....., наричана по-нататък в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

**"СТРОИТЕЛ-ТРОЯН" ЕООД**, с ЕИК 110562608, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, пл. Раковски № 1, представлявано от инж. Лилия Симеонова, наричано по-нататък в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** приема да извърши спешни ремонти строително-монтажни работи на тераса и сутерен в сградата на Военен клуб – гр. Плевен, съгласно Приложение № 1 "Техническо задание" и Приложение № 3 "Техническо предложение за изпълнение на поръчката" към настоящия договор.

## II. ЦЕНА

Чл. 2. Общата стойност на договора е съгласно Приложение № 2 "Предлагана цена" и е до **11 778,81 лева** без ДДС.

Чл. 3. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** признава и заплаща непредвидените строително-ремонтни работи, невключени в количествено-стойностната сметка, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, в размер до 10 %.

(2) Стойността на тези строително-ремонтни работи се доказва с ценови показатели, посочени в ценовото предложение на участника (Приложение № 2), разходните норми по усреднени норми в строителството (УНС) и стойността на материалите, доказани с фактури.

(3) Непредвидените строително-ремонтни работи, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя.

(4) Цените от ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложение № 2) включват всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за материали, транспорт, логистика, изработка, опаковка, разходи, данъци, такси, мита и др.

(5) Предаването и приемането на извършените строително-ремонтни и строително-монтажни работи – предмет на настоящия договор, се извършва и удостоверява с Протокол образец 19 и Акт обр.15.

Чл. 4. За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** протоколите, фактурите и други документи, вкл. двустранните протоколи по чл. 10, чл. 11 и чл. 14, буква „а" от договора, свързани с изпълнението на договора, се подписват от упълномощен служител.

## III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дължимата по настоящия договор сума в срок до 30-то число на месеца, следващ месеца на представяне на фактура за изпълнение на договора, приет с Протокол обр. 19 и Акт обр.15. Сумата, която се заплаща е съгласно цените от Приложение № 2 „Предлагана цена" и посочените количества в Протокол обр. 19.

19.11.14 г. ДАТА

Чл. 6. Плащанията по предходния член се извършват в български лева, с банков превод по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ПИБ АД

IBAN: BG 86 FINV 9150 10 UB 1252 23

BIC: FINVBGSF

#### IV. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 7. Възложителят може по всяко време на изпълнение на договора да поиска информация за изпълнението, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи в рамките на 1 (един) работен ден.

#### V. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 8. Мястото на изпълнение – гр. Плевен, ул. "Дойран" № 77.

Чл. 9. На стоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на изпълнение 6 (шест) календарни дни от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка. Строителната площадка се открива в срок не по-късно от 10 /десет/ календарни дни от подписване на договора.

Чл. 10. Работите се извършват при подходящи климатични условия, а именно – температура на въздуха над 5 градуса С и сухо време. При неподходящи климатични условия работата се спира, за което се съставя двустранен протокол. Срокът за изпълнение на работата по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което работата е спряна, съгласно двустранния протокол.

Чл. 11. При заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимост, работата се спира при провеждане на мероприятия, за което се съставя двустранен протокол. Срокът за изпълнение на работата по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което работата е спряна, съгласно двустранния протокол.

#### VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да изпълни задълженията си по настоящия договор качествено, в определените срокове, като организира и координира цялостния процес на строителството, в съответствие с:

а /1/ офертата и приложенията към нея;

а /2/ действащата нормативна уредба в Република България;

а /3/ условията и изискванията на публичната покана за възлагане на обществена

поръчка;

б/ да влага при строителството качествени материали и изделия, отговарящи на изискванията на БДС;

в/ да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на работите, предмет на договора;

г/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда и противопожарна охрана;

д/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок от три календарни дни от писменото му уведомяване, както и да изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора;


е/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на фирмата до изтичане на гаранционния срок по договора.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осигуряване на достъп до обекта;

б/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на договора;

в/ да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.



Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта след извършване на необходимото съгласуване с органите на охрана и при спазване на условията и изискванията за достъп на външни лица до обектите. За осигуряването на достъп до обекта се подписва двустранен протокол;

б/ да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия договор;

в/ да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 10-дневен срок от установяване на появили се в гаранционния срок дефекти;

г/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите за извършването на строителството електрически ток и вода;

д/ ако възложеното с настоящия договор е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, вид, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 7 (седем) работни дни от представяне на Протокол обр. 19 да назначи комисия за приемане на изпълнените строително-ремонтни работи и подписване на Акт обр. 15.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а/ да оказва текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да тества доставените компоненти за съответствието им с техническото задание;

б/ да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци;

в/ да възлага допълнително възникнали, непредвидени в количествено-стойностната сметка строително-ремонтни работи;

г/ да проверява по всяко време изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

д/ да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати за произхода на материалите влагани в строителството;

е/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което възникват:

е/1/ смърт или злополука на което и да било физическо лице;

е/2/ загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в обекта, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраенето на строително-ремонтните работи.

## VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 16. (1) Гаранционните срокове на извършените ремонтни строително-монтажни работи са съгласно Приложение № 3 "Техническо предложение за изпълнение на поръчката" и започват да текат от деня на подписване на Акт обр. 15.

(2) При поява на дефекти в рамките на сроковете в предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10-дневен срок след установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка появили се дефекти в рамките на гаранционните срокове в 10-дневен срок от получаването на уведомлението.

Чл. 17. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него, вкл. и за гарантиране на техническите параметри и качество на извършените дейности, предмет на договора, в размер на 353,36 лева, което представлява 3 % от стойността на договора.

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по набирателната сметка на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" или под формата на банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от един месец след изтичане на гаранционните срокове, посочени в Приложение № 3 "Техническо предложение за изпълнение на поръчката".

Банка: ТЪРГОВСКА БАНКА „Д“ АД, офис "Раковски"

IBAN: BG41DEM192403300124896

BIC: DEM1BGSF

(3) Гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на гаранционните срокове, посочени в Приложение № 3 - „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“.

19 11 2019

(4) Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде задържана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неизпълнение на задължения по договора, включително при некачествено и неточно изпълнение.

### VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен или развален:

1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.  
2. Едностранно, с двуседмично писмено предизвестие от изправната страна, ако другата страна виновно не изпълнява свое задължение по договора.

3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати, с писмено уведомление, незабавно след настъпване на обстоятелствата.

4. Едностранно, без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се установи, че изпълнителят е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което е свързано с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи нито връщане на гаранцията за изпълнение на договора, нито заплащане на извършените доставки, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва.

(2) При прекратяване или разваляне на договора, страните задължително уреждат и финансовите си взаимоотношения по договора.

### IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 19. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

### X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред свои служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

### XI. САНКЦИИ

Чл. 21. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените строително-ремонтни работи или част от тях, или изискванията за тях съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности

19.11.2019

в установените срокове, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 (нула цяло и пет) на сто от цената на неизпълнените строително-ремонтни работи, за всеки просрочен ден но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

Чл. 22. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 (нула цяло и пет) на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 (десет) на сто от дължимата сума.

Чл. 23. При прекратяване на договора по чл. 18, ал.1, т. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършеното и незаплатено строителство, както и цената на закупените и неизползвани материали за ремонта, доказани с фактура, в която изрично е записано името на обекта.

## ХІІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 24. За случаи, неуредени с настоящия договор, се прилагат Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и другите действащи нормативни актове.

Чл. 25. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето всички спорове ще се решат от компетентния български съд, съгласно действащото в Република България законодателство.

Чл. 26. (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено и са депозираны при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или писмено с обратна разписка при изпращането им по пощата, или са изпратени по факс и са подписани от съответните упълномощени лица. За валидни адреси за кореспонденция се считат посочените в настоящия договор:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - гр. София, бул. „Цар Освободител” № 7,

e-mail: [info@militaryclubs.bg](mailto:info@militaryclubs.bg), факс: 02/ 981 0731

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – гр. Троян, пл. Раковски № 1

e-mail: [stroitel@optitroyan.net](mailto:stroitel@optitroyan.net), факс: 0670/63 133

(2) При промяна на адреса за кореспонденция всяка от страните е длъжна да уведоми писмено другата в 7-дневен срок, в противен случай съобщенията се считат за редовно връчени с произтичащите от това последици.

Чл. 27. Настоящият договор и приложенията към него се изготвиха в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническо задание (Приложение № 1);
2. „Предлагана цена“ (Приложение № 2);
3. „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (Приложение № 3).

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ВАЛЕНТИН ГАТАШЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ НА  
СТРОИТЕЛ - ТРОЯН" ЕООД

ИНЖ.ЛИЛИЯ СИМЕОНОВА

СЛУЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 3, Т. 3 ОТ ЗФУКПС:

Р.ЩЕРБАКОВ



## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

### **ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕШНИ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ТЕРАСА И СУТЕРЕН В СГРАДАТА НА ВОЕНЕН КЛУБ В ГР. ПЛЕВЕН**

#### **I. Обща информация**

Сградата на военния клуб в гр. Плевен е построена през 30<sup>те</sup> години на миналия век и се намира в центъра на града. Постройката е монолитна, на три етажа, със сутерен. В североизточната част на сградата е разположена голяма зала с емпоре и прилежащи помещения, която е функционирала като ресторант. Към настоящия момент залата и помещенията към нея не се ползват. Част от покрива на залата представлява открита тераса, която частично е покрита с хидроизолация и отводняването ѝ се осъществява чрез воронки и водосточни тръби, които са заустени в канализацията на сградата, като минават от вътрешната страна на фасадната стена на залата. Хидроизолацията на терасата е компрометирана, подкожувана и разлепена. Воронките и водосточните тръби са напукани. Между ниската и високата част на терасата липсват барбакани за отвеждане на водите. Комините и отвората на плочата са без шапки и не са изолирани. Това е причина за наличие на течове при силни дъждове и снеготопене, които увреждат стените на помещенията в сутерена на сградата.

#### **II. Основание за разработване на техническото задание**

Настоящото техническо задание е изготвено във връзка с необходимостта от извършване на ремонтни дейности за осигуряване на нормално отводняване на терасата, която служи за покрив на залата и за отстраняване на нанесените щети по стените на помещението в сутерена, вследствие на течовете.

#### **III. Обхват на ремонтните работи**

В Техническото задание са включени ремонтни строителни работи за подмяна на старите воронки и водосточни тръби, подмяна на компрометираната хидроизолация и монтиране на барбакани за отводняването на терасата, както и профилактика на канализацията на сградата. Предвидени са и ремонтни дейности за отстраняване на щетите от течовете на помещението в сутерена.

Необходимите видове и количества ремонтни дейности, включени в обема на поръчката, са описани подробно в Количествената сметка, която е неразделна част от Техническото задание.

Задължително е извършване на предварителен оглед на обекта.

**IV. Изисквания на Възложителя към изпълнението на строителните дейности и документацията, съставяна по време на строителството.**

– Не се допуска влагането на некачествени материали и оборудване в обекта. Използваните материали да бъдат висококачествени, в съответствие с БДС, европейските стандарти и придружавани със сертификати, технически одобрения, декларации за съответствие или други стандартизационни документи, издадени от акредитирани лица;

– Работите, подлежащи на закриване се приемат с актове за скрити работи. Без да е подписан акт обр. 12 не могат да продължат следващите работи;

– При изпълнение на ремонтните строително-монтажни работи на обекта, Изпълнителят да се придържа към обема работи предвиден в Количествената сметка. При възникнала необходимост от промени в хода на изпълнението, да се извърши

предварително съгласуване с Възложителя, като за непредвидено възникналите СМР да се изготви подробна количествено-стойностна сметка;

– Изпълнителят да представя на Възложителя необходимата документация за освидетелстване, отчитане и заплащане на РСМР – актове, протоколи, изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба № 3/2003г. към ЗУТ и действащите нормативни актове;

– Изпълнителят да предвиди средства в размер на 10% от стойността на поръчката за непредвидени разходи;

– Гаранционните срокове на видовете РСМР не могат да бъдат по – малки от минималните срокове, съгласно Наредба № 2/2003 г. към ЗУТ.

– Изпълнителят трябва да посочи ценообразуващите показатели за всички непредвидени и допълнително възникнали РСМР, както следва:

- часова ставка;
- допълнителни разходи за труд;
- допълнителни разходи за механизация;
- доставно-складови разходи;
- печалба,

които ще послужат за формиране на единичните цени за непредвидено възникнали и невключени в количествената сметка видове ремонтни строително-монтажни работи;

– Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 25 /двадесет и пет/ календарни дни и започва да тече от датата на подписване на протокол обр. 2, за откриване на строителна площадка.

**Всички РСМР да се изпълняват според действащите правила и норми за строителство, за противопожарна безопасност и безопасност на труда:** Наредба № 2 за противопожарните строително – технически норми, Противопожарните строително – технически норми; Наредба № I-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Наредба № 3 за инструктажи на работниците по БХТПО; Санитарно – хигиенните норми; Правилник по безопасността на труда при строителните и монтажните работи; Изискванията на ПИПСМР – Правила за изпълнение и приемане на тенекеджийски работи, Правила за изпълнение и приемане покривни работи, Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството, Правила за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи; Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти; Съществените изисквания към строежите по чл.169, ал.1 от ЗУТ и др.

ОПЛАТЕНИ  
19.11.14

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЕН РЕМОТ НА ОТКРИТА ТЕРАСА ВЪВ ВК "ПЛЕВЕН"**

№ по ред	СМР	Ед. мярка	Количество
<b>РЕМОТ НА ТЕРАСА НАД РЕСТОРАНТ</b>			
1.	Демонтаж на компрометирана хидроизолация	м <sup>2</sup>	120,00
2	Демонтаж на воронки	бр.	2,00
3.	Демонтаж на водосточни тръби	м	16,00
4.	Разбиване на компрометирана замазка	м <sup>2</sup>	45,00
5	Направа кърпежи от замазка	м <sup>2</sup>	45,00
6	Направа на холкери от замазка	м	135,00
7	Измазване на комини и бордове с варо-циментова мазилка.	м <sup>2</sup>	18,00
8	Грундиране на стара изолация и замазка	м <sup>2</sup>	510,00
9	Полагане хидроизолация за кърпежи без посипка	м <sup>2</sup>	120,00
10	Полагане на хидроизолация от един пласт с посипка	м <sup>2</sup>	390,00
11	Монтаж на ПВЦ воронки	бр.	2
12	Монтаж на ПВЦ барбакани	бр.	2
13	Монтаж шапки за комини от ПВЦ ламарина	бр.	2
14	Направа на метален капак за отвор 130/130 с ПВЦ ламарина	бр.	1
15	Монтаж на ПВЦ водосточни тръби Ф110	м	30,00
16	Профилактика на канализация в сутерена	до 50 м	1,00
<b>ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЩЕТИ В СУТЕРЕН</b>			
1	Демонтаж на гипсокартон по стени	м <sup>2</sup>	15,00
2	Доставка и монтаж на гипсокартон на метална конструкция директно закрепена, при ремонти	м <sup>2</sup>	15,00
3	Шпакловка на гипсокартон	м <sup>2</sup>	15,00
4	Боядисване на стени с латекс двукратно, при ремонти	м <sup>2</sup>	61,00
5	Събиране, товарене и извозване на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	3,00


  
 19.11.14

гор. № 5-511/19.11.2014г.

ДО  
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР  
НА ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  
ВОЕННО - ПОЧИВНО ДЕЛО"  
ГР. СОФИЯ,  
БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 7

**ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**

**Наименование** Извършване на спешни ремонтни строително-монтажни работи на  
**на поръчката:** тераса и сутерен в сградата на Военен клуб в гр. Плевен

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с обявената обществена поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение:

№ по ред	СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ОБЩО
1	2	3	4	5	6
	РЕМОНТ НА ТЕРАСА НАД РЕСТОРАНТ				
1.	Демонтаж на компрометирана хидроизолация	м <sup>2</sup>	120,00 ✓	2,86	343,20 ✓
2	Демонтаж на воронки	бр.	2,00 ✓	4,95	9,90 ✓
3.	Демонтаж на водосточни тръби	м	16,00 ✓	2,25	36,00 ✓
4.	Разбиване на компрометирана замазка	м <sup>2</sup>	45,00 ✓	6,89	310,05 ✓
5	Направа кърпежи от замазка	м <sup>2</sup>	45,00 ✓	14,55	654,75 ✓
6	Направа на холкери от замазка	м	135,00 ✓	8,33	1124,55 ✓
7	Измазване на комини и бордове с варо-циментова мазилка.	м <sup>2</sup>	18,00 ✓	18,69	336,42 ✓
8	Грундиране на стара изолация и замазка	м <sup>2</sup>	510,00 ✓	2,66	1356,60 ✓
9	Полагане хидроизолация за кърпежи без посипка	м <sup>2</sup>	120,00 ✓	7,86	943,20 ✓
10	Полагане на хидроизолация от един пласт с посипка	м <sup>2</sup>	390,00 ✓	9,78	3814,20 ✓

УЧИН

11	Монтаж на ПВЦ воронки	бр.	2 ✓	25,69	51,38	✓
12	Монтаж на ПВЦ барбакани	бр.	2 ✓	15,66	31,32	✓
13	Монтаж шапки за комини от ПВЦ ламарина	бр.	2 ✓	14,96	29,92	✓
14	Направа на метален капак за отвор 130/130 с ПВЦ ламарина	бр.	1 ✓	189,47	189,47	✓
15	Монтаж на ПВЦ водосточни тръби Ф110	м	30,00 ✓	15,23	456,90	✓
16	Профилактика на канализация в сутерена	до 50 м	1,00 ✓	165,00	165,00	✓
<b>ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЩЕТИ В СУТЕРЕН</b>						
1	Демонтаж на гипсокартон по стени	м <sup>2</sup>	15,00 ✓	1,25	18,75	✓
2	Доставка и монтаж на гипсокартон на метална конструкция директно закрепена, при ремонти	м <sup>2</sup>	15,00 ✓	22,96	344,40	✓
3	Шпакловка на гипсокартон	м <sup>2</sup>	15,00 ✓	5,41	81,15	✓
4	Боядисване на стени с латекс двукратно, при ремонти	м <sup>2</sup>	61,00 ✓	4,98	303,78	✓
5	Събиране, товарене и извозване на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	3,00 ✓	35,69	107,07	✓
Общо без ДДС					10708,01	✓
10 % непредвидени разходи без ДДС					1070,80	✓
Общо без ДДС					11778,81	✓

Посочените единични цени включват всички разходи по изпълнение на съответните строително-ремонтни работи, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежат на увеличение.

Допълнително възникналите видове работи ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя.


Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от публичната покана и техническото задание на поръчката.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

### ЦЕНИ ЗА НЕПРЕДВИДЕНО ВЪЗНИКНАЛИ И НЕ ВКЛЮЧЕНИ В ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Предлагаме при формирането на единичните цени за видовете строително-ремонтни работи /непредвидено възникнали и не включени в техническото задание/, които ще се доказват в процеса на строителството да бъдат използвани следните ценови показатели:

- часова ставка – 2.50 лв./час

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР  


- допълнителни разходи върху труд - 78%
- допълнителни разходи за механизация - 0 %
- печалба върху всички РСМР- 5 %
- доставно-складови разходи - 8 % върху стойността на доставените материали

**Правно обвързващ подпис:**

Дата 14/10/2014 год.  
 Име и фамилия инж. Лилия Симеонова  
 Подпис на упълномощеното лице \_\_\_\_\_  
 Длъжност управител  
 Наименование на участника «Строител-Троян» БООД



*Handwritten signature of Liliana Simeonova*

*Handwritten signature and date: 19.11.14*

*гор. № 6-511/19.11.2014г.*

ДО  
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР  
НА ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  
ВОЕННО - ПОЧИВНО ДЕЛО"  
ГР. СОФИЯ,  
БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 7

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

**Наименование** Извършване на спешни ремонтни строително-монтажни работи на **на поръчката:** тераса и сутерен в сградата на Военен клуб в гр. Плевен

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществената поръчка с горепосочения обект.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложиени в публичната покана и техническото задание за настоящата поръчка.

1. **Срокът за изпълнение на поръчката** е 6 ( шест ) календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка (до 25 календарни дни).

2. **Гаранционните срокове** за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката са както следва:

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години, а в агресивна среда - 3 години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т.1, 2 и 3 - 5 години;

(посочват се гаранционните срокове на видовете строително-монтажни работи – цифром и словом) от приемане на извършените СМР.

*/Посочените гаранционни срокове на отделните видове строително – ремонтни работи следва да бъдат не по-малки от посочените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за всеки от извършените видове строителни работи по отделно/*

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас ремонтни строително-монтажни работи и доставени и монтирани обектови съоръжения.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта и приложения "График за изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните работи".

**Приложение:** График за изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните работи (всеки участник представя график за изпълнение на строително ремонтните и строително-монтажните работи в съответствие с техническото задание).

**Правно обвързващ подпис:**

Дата

14/10/2014 год.

Име и фамилия

инж. Лилия Симеонова


Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

управител

Наименование на участника

«Строител-Троян» ЕООД



*[Handwritten signatures and initials over the stamp and bottom of the page]*


бект: Извършване на спешни ремонтни строително-монтажни работи на тераса и сутерен в сградата на Военен клуб в гр. Плевен

График за изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните работи

№	Вид работа	Мярка	Колит СМР	ден 1	ден 2	ден 3	ден 4	ден 5	ден 6
	<b>РЕМОНТ НА ТЕРАСА НАД РЕСТОРАНТ</b>								
1	Демонтаж на компрометирана хидроизолация	м <sup>2</sup>	120.00						
2	Демонтаж на воронки	бр.	2.00						
3	Демонтаж на водосточни тръби	м	16.00						
4	Разбиване на компрометирана замазка	м <sup>2</sup>	45.00						
5	Направа кърпежи от замазка	м <sup>2</sup>	45.00						
6	Направа на холкери от замазка	м	135.00						
7	Измазване на комини и бордове с варо-циментова мазилка.	м <sup>2</sup>	18.00						
8	Грундиране на стара изолация и замазка	м <sup>2</sup>	510.00						
9	Полагане хидроизолация за кърпежи без посипка	м <sup>2</sup>	120.00						
10	Полагане на хидроизолация от един пласт с посипка	м <sup>2</sup>	390.00						
11	Монтаж на ПВЦ воронки	бр.	2.00						
12	Монтаж на ПВЦ барбакани	бр.	2.00						
13	Монтаж шалки за комини от ПВЦ ламарина	бр.	2.00						
14	Направа на метален капак за отвор 130/130 с ПВЦ ламарина	бр.	1.00						
15	Монтаж на ПВЦ водосточни тръби Ф110	м	30.00						
16	Профилактика на канализация в сутерена ОУСТРАНЯВАНЕ НА ЩЕТИ В СУТЕРЕН	до 50 м	1.00						
17	Демонтаж на гипсокартон по стени	м <sup>2</sup>	15.00						
18	Доставка и монтаж на гипсокартон на метална конструкция д	м <sup>2</sup>	15.00						
19	Щракловка на гипсокартон	м <sup>2</sup>	15.00						
20	Боядисване на стени с латекс двукратно, при ремонти	м <sup>2</sup>	61.00						
21	Събиране, товарене и извозване на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	3.00						

СТА: 11/02/2014 г.

Съставил:



Маж. Л. Панкова