

ДОГОВОР

№ 5-49, 06.11.2014 г.

Днес, 06.11.2014 г., в гр. София на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки, между:

ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”, гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7, БУЛСТАТ 129008829, представлявана от Валентин Гагашев - изпълнителен директор и служител по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС - Р., ЩЕРБАКОВ, наречана по-нататък в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и
„КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с ЕИК 175189402, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. “Иречек” № 11, представявано от Красимир Стефанов Вуков - управител, наречано по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши неотложни ремонтни строително-монтажни работи във Военно-почивен дом “Боровец”, к.к. Боровец, съгласно Приложение № 1 “Техническо задание” и Приложение № 3 “Техническо предложение за изпълнение на поръчката” към настоящия договор.

II. ЦЕНА

Чл. 2. Общата стойност на договора е съгласно Приложение № 2 “Предлагана цена” и е до 34 500,51 лева (тридесет и четири хиляди и петстотин лева и петдесет и една стотинки) без ДДС.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ признава и заплаща непредвидените строително-ремонтни работи, невключени в количествено-стойностната сметка, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, в размер до 10 %.

(2) Стойността на тези строително-ремонтни работи се доказва с ценови показатели, посочени в ценовото предложение на участника (Приложение № 2), разходните норми по усреднени норми в строителството (УНС) и стойността на материалите, доказани с фактури.

(3) Непредвидените строително-ремонтни работи, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя.


(4) Цените от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2) включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за материали, транспорт, логистика, изработка, опаковка, разходи, данъци, такси, мита и др.

(5) Предаването и приемането на извършените строително-ремонтни и строително-монтажни работи – предмет на настоящия договор, се извършва и удостоверява с Протокол образец 19 и Акт обр.15.

Чл. 4. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протоколите, фактурите и други документи, вкл. двустранните протоколи по чл. 10, чл. 11 и чл. 14, буква „а“ от договора, свързани с изпълнението на договора, се подписват от упълномощен служител.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата по настоящия договор сума в срок до 30-то число на месеца, следващ месеца на представяне на фактура за изпълнение на договора, приет с Протокол обр. 19 и Акт обр.15. Сумата, която се заплаща е съгласно цените от Приложение № 2 „Предлагана цена“ и посочените количества в Протокол образец 19.



Чл. 6. Плащанията по предходния член се извършват в български лева, с банков превод по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: "Юробанк България" АД,

Банкова сметка: BG13 BPBI 7939 1077 3563 01

Банков код: BPBI BGSF

IV. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 7. Възложителят може по всяко време на изпълнение на договора да поиска информация за изпълнението, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи в рамките на 1 (един) работен ден.

V. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 8. Мястото на изпълнение – Военно-почивен дом "Боровец", к.к. Боровец.

Чл. 9. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на изпълнение 10 (десет) календарни дни от датата на подписане на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка. Строителната площадка се открива в срок не по-късно от 5 /пет/ календарни дни от подписване на договора.

Чл. 10. Работите се извършват при подходящи климатични условия, а именно – температура на въздуха над 5 градуса С и сухо време. При неподходящи климатични условия работата се спира, за което се съставя двустранен протокол. Срокът за изпълнение на работата по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което работата е спряна, съгласно двустранния протокол.

Чл. 11. При заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимост, работата се спира при провеждане на мероприятия, за което се съставя двустранен протокол. Срокът за изпълнение на работата по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което работата е спряна, съгласно двустранния протокол.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да изпълни задълженията си по настоящия договор качествено, в определените срокове, като организира и координира цялостния процес на строителството, в съответствие с:

а /1/ офертата и приложениета към нея;

а /2/ действащата нормативна уредба в Република България;

а /3/ условията и изискванията на публичната покана за възлагане на обществена поръчка;

б/ да влага при строителството качествени материали и изделия, отговарящи на изискванията на БДС;

в/ да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извърши контрол по изпълнението на работите, предмет на договора;

г/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда и противопожарна охрана;

д/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок от три календарни дни от писменото му уведомяване, както и да изпълнява всички наредждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора;

е/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на фирмата до изтичане на гаранционния срок по договора.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осигуряване на достъп до обекта;

б/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на договора;

в/ да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

Г. ГОРАНОВА
УДАТА

а/ да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта след извършване на необходимото съгласуване с органите на охрана и при спазване на условията и изискванията за достъп на външни лица до обектите. За осигуряването на достъп до обекта се подписва двустранен протокол;

б/ да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия договор;

в/ да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 10-дневен срок от установяване на появили се в гаранционния срок дефекти;

г/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите за извършването на строителството електрически ток и вода;

д) ако възложеното с настоящия договор е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, вид, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 7 (седем) работни дни от представяне на Протокол обр. 19 да назначи комисия за приемане на изпълнените строително-ремонтни работи и подписане на Акт обр. 15.

Чл. 15. Възложителят има право:

а/ да оказва текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да тества доставените компоненти за съответствието им с техническото задание;

б/ да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци;

в/ да възлага допълнително възникнали, непредвидени в количествено-стойностната сметка строително-ремонтни работи;

г/д проверява по всяко време изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛИЯ;

17 да проверява по всяко време конкретните
д/ да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати за произхода на материалите влагани в
строителството;

е/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което възникват:

е/1 смърт или злополука на което и да било физическо лице;

е/1/ смърт или слепота на работника; е/2/ загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въвствие изпълнение предмета на договора през времетраенето на строително-ремонтните работи.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 16. (1) Гаранционните срокове на всички видове СМР са 60 (шестдесет) месеца и започват да текат от деня на подписане на Акт обр. 15.

(2) При поява на дефекти в рамките на сроковете в предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10-дневен срок след установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка появили се дефекти в рамките на гаранционния срок в 10-дневен срок от получаването на уведомлението.

Чл. 17. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него, вкл. и за гарантиране на техническите параметри и качество на извършените дейности, предмет на договора, в размер на 1035,02 (хиляда тридесет и пет лева и две стотинки) лева, което представлява 3 % от стойността на договора без ДДС.

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по набирателната сметка на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” или под формата на банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от един месец след изтичане на гаранционните срокове, посочени в Приложение № 3 “Техническо предложение за изпълнение на поръчката”.

Банка: "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД, офис "Раковски"

ІВАНІВСЬКИЙ БАНК
ІВАНІВСЬКИЙ БАНК
ІВАНІВСЬКИЙ БАНК

IBAN: BG44BDEM
BIC: DEMIBGSF

(3) Гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на

гаранционните срокове, посочени в Приложение № 3 - „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”.

(4) Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде задържана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неизпълнение на задължения по договора, включително при некачествено и неточно изпълнение.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТИВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен или развален:

1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

2. Еднострочно, с двуседмично писмено предизвестие от изправната страна, ако другата страна виновно не изпълнява свое задължение по договора.

3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати, с писмено уведомление, незабавно след настъпване на обстоятелствата.

4. Еднострочно, без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се установи, че изпълнителят е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което е свързано с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи нито връщане на гаранцията за изпълнение на договора, нито заплащане на извършените доставки, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва.

(2) При прекратяване или разваляне на договора, страните задължително уреждат и финансовите си взаимоотношения по договора.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 19. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолимата сила.

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма всяка информация, свързана с изпълнението на договора, на когото и да е, освен пред свои служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

XI. САНКЦИИ

Чл. 21. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените строително-ремонтни работи или част от тях, или изискванията за тях съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности в установените срокове, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 (нула цяло и пет) на сто от цената на неизпълнените строително-ремонтни работи, за всеки просрочен ден но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

Г. БАНКОВА
06.07.2018г.
Б. БАНКОВА
06.07.2018г.

Чл. 22. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 (нула цяло и пет) на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 (десет) на сто от дължимата сума.

Чл. 23. При прекратяване на договора по чл. 18, ал.1, т. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършеното и незаплатено строителство, както и цената на закупените и неизползвани материали за ремонта, доказани с фактура, в която изрично е записано името на обекта.

ХII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 24. За случаи, неурядени с настоящия договор, се прилагат Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и другите действащи нормативни актове.

Чл. 25. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето всички спорове ще се решат от компетентния български съд, съгласно действащото в Република България законодателство.

Чл. 26. (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено и са депозирани при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или писмено с обратна разписка при изпращането им по пощата, или са изпратени по факс и са подписани от съответните упълномощени лица. За валидни адреси за кореспонденция се считат посочените в настоящия договор:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 7, e-mail: info@militaryclubs.bg,
тел: 02/ 92 21713

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – гр. Самоков, ул. „Иречек“ № 11, e-mail: ksv_05@abv.bg,
тел: 089 542 97 05

(2) При промяна на адреса за кореспонденция всяка от страните е длъжна да уведоми писмено другата в 7-дневен срок, в противен случай съобщенията се считат за редовно връчени с произтичащите от това последици.

Чл. 27. Настоящият договор и приложението към него се изготвиха в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническо задание (Приложение № 1);
2. „Предлагана цена“ (Приложение № 2);
3. „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (Приложение № 3).

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ВАЛЕНТИН ГАГАИЕВ

СЛУЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 3, Т. 3
ОТ ЗФУКПС:

Р. ЩЕРБАКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ НА
“КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

КРАСИМИР ВУКОВ

ФИНАНСОВ КОНТРОЛОР
Л. ГОРАНОВА
06.06.2014 г.
ДАТА

Раздел II. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ВЪВ ВОЕННО-ПОЧИВЕН ДОМ „БОРОВЕЦ”, К.К. БОРОВЕЦ

I. Обща информация

Военно-почивният дом „Боровец“ е разположен в тиха местност не далеч от центъра на курортния комплекс Боровец. Сградата разполага с хотелски стаи, ресторант и лоби бар, зали за бизнес срещи и конференции, фитнес, ски гардероб и паркинг.

II. Основание за разработване на техническото задание

Настоящето техническо задание е изгответо във връзка с необходимостта от извършване на неотложни ремонтни дейности в хотелските стаи, за осигуряване на нормалната им експлоатация през настъпващия зимен сезон и належащ ремонт на кухненския блок във връзка с предписание на Българската агенция по безопасност на храните.

III. Обхват на ремонтните работи

Техническото задание касае изпълнението на ремонтни работи, както следва:

- изкърпване на мазилка и боядисване с латекс – стаи №№ 102, 104, 204, 209, 212, 307, 313, 316, 401, 302;
- остьргване на мухъл по стени и боядисване – стаи №№ 114, 115, 116, 210, 214, 215, 216;
- подмяна на стари железни корнизи с нови, с дължина 3,00 м. – стаи №№ 201, 202, 204, 206, 208, 301 – 312, 401, 403, 404, 406, 408;
- частичен ремонт на плочки – стая № 203;
- отстраняване на теч и ремонт на подова настилка - стая № 211;
- ремонт на таван на санитарно помещение - стая № 111;
- монтаж на предпазни капачки за разклонителни кутии, облицовка на первази на прозорци от вътрешната страна поради образуване на конденз;
- изкърпване на мазилка във фоайета и боядисване;
- изкърпване на предната фасада на сградата и боядисване;
- в кухненски блок - подмяна на работни плотове и маси, възстановяване целостта на стенното и подово покритие, ремонт и пускане в експлоатация канализационната система, възстановяване водоснабдяването на 11 бр. мивки в подготвителното помещение за месо и зеленчуци.

Необходимите видове и количества ремонтни дейности, включени в обема на поръчката, са описани подробно в Количествената сметка, която е неразделна част от Техническото задание.

Задължително е извършване на предварителен оглед на обекта.

IV. Изисквания на Възложителя към изпълнението на строителните дейности и документацията, съставяна по време на строителството.

- Не се допуска влагането на некачествени материали и оборудване в обекта. Използваните материали да бъдат висококачествени, в съответствие с ЕБС, европейските

стандарти и придвижавани със сертификати, технически одобрения, декларации за съответствие или други стандартизационни документи, издадени от акредитирани лица;

– Не се допускат невертикални плоскости, изпълнявани от изпълнителя на поръчката;

– Работите, подлежащи на закриване се приемат с актове за скрити работи. Без да е подписан акт обр. 12 не могат да продължат следващите работи;

– Цветът на латекса се съгласува с възложителя, като за всеки пласт покриване с латекс се прави акт;

– По време на ремонтните работи датчиците на пожаро-известителната система да се защитят срещу замърсяване;

– При изпълнение на ремонтните строително-монтажни работи на обекта, Изпълнителят да се придържа към обема работи предвиден в Количество-стената сметка. При възникнала необходимост от промени в хода на изпълнението, да се извърши предварително съгласуване с Възложителя, като за непредвидено възникналите СМР да се изготви подробна количествено-стойностна сметка;

– Изпълнителят да представя на Възложителя необходимата документация за освидетелстване, отчитане и заплащане на PCMP – актове, протоколи, изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба № 3/2003г. към ЗУТ и действащите нормативни актове;

– Изпълнителят да предвиди средства в размер на 10% от стойността на поръчката за непредвидени разходи;

– Гаранционните срокове на видовете PCMP не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, съгласно Наредба № 2/2003 г. към ЗУТ.

– Изпълнителят трябва да посочи ценообразуващите показатели за всички непредвидени и допълнително възникнали PCMP, както следва:

- часова ставка;
- допълнителни разходи за труд;
- допълнителни разходи за механизация;
- доставно-складови разходи;
- печалба,

които ще послужат за формиране на единичните цени за непредвидено възникнали и невключени в количествената сметка видове ремонтни строително-монтажни работи;

– Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 30 /тридесет/ календарни дни и започва да тече от датата на подписване на протокол обр. 2, за откриване на строителна площадка.

Всички PCMP да се изпълняват според действащите правила и норми за строителство, за противопожарна безопасност и безопасност на труда: Наредба № 2 за противопожарните строително – технически норми, Противопожарните строително – технически норми; Наредба № I-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Наредба № 3 за инструктажи на работниците по БХТПО; Санитарно – хигиенните норми; Правилник по безопасността на труда при строителните и монтажните работи; Изискванията на ПИПСМР

– Правила за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи; Правила за изпълнение и приемане на тенекеджийски работи; Норми за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради; Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради; Правилник за приемане на електромонтажните работи; Наредба № 5/2006 г. за хигиената на храните; Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти; Съществените изисквания към строежите по чл.169, ал.1 от ЗУТ и др.

Изпълнителят да упражнява входящ контрол върху качеството на материалите съгласно БДС 20.01.82.

Изпълнителят да представя на Възложителя необходимата документация за освидетелстване, отчитане и заплащане на СМР – актове, протоколи, изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба №3/2003 г. към ЗУТ и действащите нормативни актове.

**ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО –
МОНТАЖНИ РАБОТИ ВЪВ ВОЕННО-ПОЧИВЕН ДОМ „БОРОВЕЦ“ В
К. К. БОРОВЕЦ**

№ по ред	СМР	ЕД МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО
1	2	4	5
1	Кърпежи от гипсова шпакловка	м ²	167,00
2	Цветен латекс по стени и тавани	м ²	890,00
3	Обработка на стени против мухъл	м ²	130,00
4	Демонтаж на стари и монтаж нови ПВЦ корнизи двойни - 3,00 м	бр	22
5	Монтаж на ПВЦ подпрозоръчен перваз 150/15 см	бр	71
6	Монтаж на капачки на разклонителни кутии	бр	30
7	Пръскана мазилка по тавани в бани	м ²	70,00
8	Подмяна на фаянсови плочки и теракот в бани	м ²	20,00
9	Релефен латекс по стени и тавани	м ²	135,00
10	Външна пръскана мазилка	м ²	150,00
11	Доставка и монтаж алюминиеви врати и шублери за миално и помещение за почистващи материали	м ²	12,00
12	Настилка от гранитогрес върху мозаика	м ²	28,00
13	Облицовка от фаянс върху стари плочки	м ²	50,00
14	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18 W	бр	5
15	Кърпежи от гипсова шпакловка кухня	м ²	350,00
16	Антибактериален латекс по стени и тавани	м ²	550,00
17	Кърпеж по фаянсова облицовка в кухня	м ²	25,00
18	Кърпежи по мозаечна настилка	м ²	25,00
19	Подмяна на водопроводни тръби 1/2"	м	46,00

~~ФИНАСОВ КОНФРОНТОР~~

С. ЕГОРОНОВА

20	Подмяна на водопроводни тръби 3/4"	м	32,00
21	Подмяна на батерии за мивки	бр	15
22	Подмяна на сифони за мивки	бр	12
23	Подмяна на подови сифони	бр	12
24	Обособяване на помещение за склад с размери 200/200/240 см от щендерни стени	бр	1
25	Почистване на канализация с машина под налягане	бр/мсм	2
26	Подмяна на ключове и контакти	бр	18
27	Подмяна ЛОТ 2x25 В	бр	10

Л. ГОРАНОВА
ДАТА /

Приложение № 2 *№ 6-49*
от *11.11.2014 г.*

до
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО - ПОЧИВНО ДЕЛО"
ГР. СОФИЯ,
БУЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 7

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

Наименование Извършване на неотложни ремонтни строително-монтажни работи във
на поръчката: Военно-почивен дом "Боровец", к.к. Боровец

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената обществена поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение:

№ по ред	СМР	ЕД МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЧНА ЦЕНА	ОБЩА СТОЙНОСТ
1	2	3	4	5	6
1	Кърпежи от гипсова шпакловка	м ²	167,00	7.50	1252.50
2	Цветен латекс по стени и тавани	м ²	890,00	4.78	4254.20
3	Обработка на стени против мухъл	м ²	130,00	3.88	504.40
4	Демонтаж на стари и монтаж нови ПВЦ корнизи двойни - 3,00 м	бр	22	19.45	427.90
5	Монтаж на ПВЦ подпрозоръчен перваз 150/15 см	бр	71	33.56	2382.76
6	Монтаж на капачки на разклонителни кутии	бр	30	0.59	17.70
7	Пръскана мазилка по тавани в бани	м ²	70,00	14.96	1047.20
8	Подмяна на фаянсови плочки и теракот в бани	м ²	20,00	34.75	695.00
9	Релефен латекс по стени и тавани	м ²	135,00	9.10	1228.50
10	Външна пръскана мазилка	*	150,00	14.96	2244.00



Л. Доранова
Борислав Конструй

11	Доставка и монтаж алуминиеви врати и шублери за миално и помещение за почистващи материали	м ²	12,00	204.36	2452.32
12	Настилка от гранитогрес върху мозаика	м ²	28,00	41.29	1156.12
13	Облицовка от фаянс върху стари плочки	м ²	50,00	34.75	1737.50
14	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18 W	бр	5	76.53	382.65
15	Кърпежи от гипсова шпакловка кухня	м ²	350,00	6.35	2222.50
16	Антибактериален латекс по стени и тавани	м ²	550,00	5.65	3107.50
17	Къпеж по фаянсова облицовка в кухня	м ²	25,00	34.75	868.75
18	Кърпежи по мозаична настилка	м ²	25,00	28.19	704.75
19	Подмяна на водопроводни тръби 1/2"	м	46,00	11.03	507.38
20	Подмяна на водопроводни тръби 3/4"	м	32,00	12.60	403.20
21	Подмяна на батерии за мивки	бр	15	67.40	1011.00
22	Подмяна на сифони за мивки	бр	12	16.15	193.80
23	Подмяна на подови сифони	бр	12	19.01	228.12
24	Обособяване на помещение за склад с размери 200/200/240 см от щендерни стени	бр	1	748.27	748.27
25	Почистване на канализация с машина под налягане	бр/мсм	2	458.50	917.00
26	Подмяна на ключове и контакти	бр	18	8.41	151.38
27	Подмяна ЛОТ 2x25 В	бр	10	51.77	517.70
Общо без ДДС					31364.10
10 % непредвидени разходи без ДДС					3136.41
Общо без ДДС					34500.51

Посочените единични цени включват всички разходи по изпълнение на съответните строително-ремонтни работи, в това число и разходите за отстраняване на предвидени дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежат на увеличение.

* САМОКОВ
ФОД

Допълнително възникналите видове работи ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от публичната покана и техническото задание на поръчката.

При несъответствие между предложените единична и общца цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че ще бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

ЦЕНИ ЗА НЕПРЕДВИДЕНО ВЪЗНИКНАЛИ И НЕ ВКЛЮЧЕНИ В ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Предлагаме при формирането на единичните цени за видовете строително-ремонтни работи /непредвидено възникнали и не включени в техническото задание/, които ще се доказват в процеса на строителството да ще бъдат използвани следните ценови показатели:

- часовна ставка – 2.39 лв./час
- допълнителни разходи върху труд - 20%
- допълнителни разходи за механизация - 1%
- печалба върху всички PCMP- 1%
- доставно-складови разходи - 1% върху стойността на доставените материали

Правно обвързващ подпись:

Дата

30/09/2014 г.

Име и фамилия

инж. Красимир Вуков

Подпись на упълномощеното лице

Управител

Должност

“КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Наименование на участника



У. Милев

ФИНАНСОВ КОНСУЛТИНГ
САРДИНА
София
България
Горанова
06/2014
ДАТА

Приложение № 3 КЗВ
гол. № Б-49/06.11.2014г.

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО - ПОЧИВНО ДЕЛО"
ГР. СОФИЯ,
БУЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката: Извършване на неотложни ремонтни строително-монтажни работи във Военно-почивен дом "Боровец", к.к. Боровец

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществената поръчка с горепосочения обект.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в публичната покана и техническото задание за настоящата поръчка.

1. Срокът за изпълнение на поръчката е 10 (десет) календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка (*до 30 календарни дни*).
 2. Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката са както следва: 60 (шестдесет) месеца
(посочват се гаранционните срокове на видовете строително-монтажни работи – цифром и словом) от приемане на извършените СМР.

/Посочените гаранционни срокове на отделните видове строително – ремонтни работи следва да бъдат не по-малки от посочените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за всеки от извършените видове строителни работи по отделно!

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас ремонтни строително-монтажни работи и доставени и монтирани обектови съоръжения.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Правно обвързващ подпись:

Дата

30/09/2014 г.

Име и фамилия

инж. Красимир Вълков

Подпись на уполномоченного лица

Должност

Наименование на участника

“KCB ИН”

“КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД



J. Boot

Yours

АНАТОЛИЙ КОННИКОВ
СОРАНОВА