Изх. № 748/11.01.2018 г.
Гр. София
ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  „Извършване на aварийни и неотложни ремонтни дейности по покривните площи на сградата на Военен клуб – гр. Смолян“
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
към Обява с изх. № 170/04.01.2018 г. за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Извършване на aварийни и неотложни ремонтни дейности по покривните площи на сградата на Военен клуб – гр. Смолян“

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с публикувана обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на aварийни и неотложни ремонтни дейности по покривните площи на сградата на Военен клуб – гр. Смолян“, на основание чл. 25, във връзка с чл. 195 от ЗОП, обявявам следното изменение в документацията на цитираната обществена поръчка: 

В т. I от образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ е посочено: „I. Срокът за изпълнение на поръчката е ............... (словом ..................................................) календарни дни (не по-дълъг от 120 календарни дни), считано от датата на подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителната площадка“. Предвид, че в техническата спецификация – Приложение № 1 към обявата е предвидено срокът за изпълнение на поръчката да не е по-голям от 140 /сто и четиридесет/ календарни дни и по-малък от 120 /сто и двадесет/ календарни дни, от датата на откриване на строителната площадка, текстът в т. I от образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка“ придобива следната редакция: „I. Срокът за изпълнение на поръчката е ............... (словом ..................................................) календарни дни (не по-голям от 140 календарни дни и по-малък от 120 /сто и двадесет/ календарни дни), считано от датата на подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителната площадка“.
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