



МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”**

*1000, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7
тел./факс 953 33 74*

Изх. № 5498/11.03.2016 г.

**ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Преустройство
и ремонт на стаи, апартаменти и
коридори във ВО „Пети километър” – гр.
София”**

Относно: Писмени разяснения по поставени въпроси във връзка с публична покана изх. № 5010/08.03.2016 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство и ремонт на стаи, апартаменти и коридори във ВО „Пети километър” – гр. София”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с горесцитираната обществена поръчка давам отговор на следните въпроси:

Въпрос 1:

В техническото задание в раздел V. Изисквания на Възложителя за подготовка на техническото предложение за изпълнение на поръчката, е посочено :

"В графика задължително да са посочени норма време и брой работници за изпълнението на всеки вид ремонтна дейност, включена в количествената сметка."

Ще приеме ли Възложителят при изготвяне на графика участникът да използва норма време за изпълнение на различни видове СМР, която е базирана на добрата строителна практика на участника, т.е. може да се различава от посочените норма време в УСН, ТНС и други подобни документи ?

Отговор:

Възложителят приема участникът да използва норма време за изпълнение на различни видове СМР, която е базирана на добрата строителна практика, ако тази норма време осигурява **качествено** изпълнение на ремонтните работи.

В случай, че участник използва фирмена норма време за изпълнение на единица мярка от определен вид ремонтна дейност, следва да представи доказателство, че при формирането ѝ в нея е включено времето, необходимо за подготовка на работното място, пренасянето и подготовката на материалите, поддържането в изправност на инструментите и приспособленията по време на работа, почистването и привеждането в ред на работното място, както и времето за почивка, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.

Въпрос 2:

В техническото задание в раздел V. Изисквания на Възложителя за подготовка на техническото предложение за изпълнение на поръчката, е посочено :

„График по седмици за изпълнение на ремонтните работи (всеки участник задължително представя график за изпълнение на строително-монтажните работи в съответствие с техническото задание). В графика задължително да са посочени норма време и брой работници за изпълнението на всеки вид ремонтна дейност, включена в количествената сметка.”

При положение ,че количествената сметка на Възложителя включва над 630 позиции(!!!), много от които ангажират човешки труд в рамките на 1 до 2 часа /например доставка и монтаж на ППР тройник ф20 - 2 бр., доставка и монтаж на кран ъглов за пералня 3/4"- 2 бр., демонтаж на входна врата - 1бр. и т.н./, изготвен по подобни критерии подробен график би изглеждал крайно нереалистично, най-малкото защото няма как да се отрази как в рамките на 1 ден група от 2 монтажници ще е заета само 2 часа с монтаж на спирателни кранове, а после би следвало да е заета на друго място и т.н. Т.е. по предварителни изчисления диаграмата на работната ръка би показала ,че на обекта ще работят по над 200 души на ден! Оставям настрана факта,че график с над 600 позици би бил дълъг няколко метра и невъзможно да бъде проверен за по-малко от няколко дни. Вярвам сами разбирате,че е абсурдно.

Ще приеме ли възложителят окрупняване на дейностите в графика за изпълнение на обекта, сведени до изпълнение на работи по дадена част /АС, ВиК, ОиВ / за определените видове помещения съгласно КС, като времетраенето на тези окрупнени процеси и подбора на работни групи за извършването им бъде доказано в отделна записка в табличен вид с изчисляването на норма време за всеки вид ремонтна дейност ?

Отговор:

Броят на позициите включени в количествената сметка е в зависимост от спецификата на обекта и необходимите ремонтни дейности, които възложителят е определил за конкретната поръчка.

Възложителят приема окрупняването на дейности в графика за изпълнение на обекта, сведени до изпълнение на ремонтни дейности по дадена част /АС, ВиК, ОВ/, стига от същия да са ясни нормата време и броят работници за всеки вид от тези дейности.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТЪР МАНОЛОВ

/п/

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”**