Изх. № 14980/27.10.2017 г.
Гр. София
ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  „Извършване на aварийни и неотложни ремонтни дейности по покривните площи на сградата на Военен клуб – гр. Смолян“
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
към Обява с изх. № 13561/12.10.2017 г. за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Извършване на aварийни и неотложни ремонтни дейности по покривните площи на сградата на Военен клуб – гр. Смолян“

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с публикувана обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на aварийни и неотложни ремонтни дейности по покривните площи на сградата на Военен клуб – гр. Смолян“, на основание чл. 25, във връзка с чл. 195 от ЗОП, обявявам следното изменение в документацията на цитираната обществена поръчка: 
1. В т. Х от Образец № 3 – „Ценово предложение“ - е посочена „Стойност на непредвидени разходи (10% от сумата по т. IX).  Предвид, че в техническата спецификация – Приложение № 1 към обявата е предвидено 15 %  непредвидени разходи, в т. Х от Образец № 3 „Ценово предложение“ текста следва да се чете „Стойност на непредвидени разходи (15% от сумата по               т. IX).
2. В чл. 3, ал. 1 от проекта на договор – Приложение № 3 към обявата е посочено: „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ признава и заплаща допълнително възникнали ремонтни дейности по предмета на поръчката, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката в размер на 10%, съгласно Приложение №  2 „Ценово предложение”. Предвид, че в техническата спецификация – Приложение № 1 към обявата е предвидено 15 %  непредвидени разходи, текстът на чл. 3, ал. 1 от проекта на договор - Приложение № 3 към обявата придобива следната редакция: „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ признава и заплаща допълнително възникнали ремонтни дейности по предмета на поръчката, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката в размер на 15%, съгласно Приложение №  2 „Ценово предложение”.
3. В т. I от образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ е посочено: „I. Срокът за изпълнение на поръчката е ............... (словом ..................................................) календарни дни (не по-дълъг от 120 календарни дни), считано от датата на подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителната площадка“. Предвид, че в техническата спецификация – Приложение № 1 към обявата е предвидено срокът за изпълнение на поръчката да не е по-голям от 140 /сто и четиридесет/ календарни дни и по-малък от 120 /сто и двадесет/ календарни дни, от датата на откриване на строителната площадка, текстът в т. I от образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка“ придобива следната редакция: „I. Срокът за изпълнение на поръчката е ............... (словом ..................................................) календарни дни (не по-голям от 140 календарни дни и по-малък от 120 /сто и двадесет/ календарни дни), считано от датата на подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителната площадка“.
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