

ДОГОВОР № 07-13/08.07.2016.

Днес, 08.07.2016 г., на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки, между:

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”, гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7, БУЛСТАТ 129008829, представлявана от Петър Манолов - изпълнителен директор и служител по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС - Зорка Мехева и В. Димитров, наричана по-нататък в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

ВЕТО КОМЕРСИАЛ” ЕООД, гр. София, с ЕИК: BG 121732823, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Красно село”, ж.к. “Хиподрума”, бл. 142, вх. Б, ет. 6, ап. 41, представлявано от Томислав Христов - управител, наричано по-нататък в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши изграждане на ограда по източната граница на парцела на къмпинг „Чайка”, съгласно Приложение № 1 - “Техническо задание” и Приложение № 3 - “Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНА

Чл. 2. Общата стойност на договора е съгласно Приложение № 2 “Ценово предложение”, което е неразделна част от настоящия договор и е до **41 520,45** (словом: четирдесет и една хиляди петстотин и двадесет и 0,45) **лева** без ДДС (до **49 824,54** (словом: четирдесет и девет хиляди осемстотин двадесет и четири и 0,54) **лева** с ДДС), в това число:

1. цена за изготвяне на конструктивно становище и трасиране на оградата от геодезист – 323,20 (словом: триста двадесет и три и 0,20) **лева** без ДДС (до 387,84 (словом: триста осемдесет и седем и 0,84) **лева** с ДДС);
2. цена за изпълнение на строително-монтажните работи – 37 422,66 (словом: тридесет и седем хиляди четиристотин двадесет и два и 0,66) **лева** без ДДС (до 44 907,19 (словом: четиридесет и четири хиляди деветстотин и седем и 0,19) **лева** с ДДС).

Чл. 3. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** признава и заплаща допълнително възникнали ремонтни дейности по предмета на поръчката, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката в размер на 10%, съгласно Приложение № 2 “Ценово предложение”.

(2) Стойността на допълнително възникналите ремонтни дейности се доказва с ценови показатели, посочени в ценовото предложение на участника (Приложение № 2), разходните норми по усреднени норми в строителството (УНС) и стойността на материалите, доказани с фактури.

(3) Допълнителните ремонтни дейности, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя.

(4) Цените от ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложение № 2) включват всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за материали, транспорт, логистика, изработка, опаковка, разходи, данъци, такси, мита и др.

(5) Приемането на конструктивното становище от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, се извършва с двустранен приемателно-предавателен протокол между представители на Възложителя и Изпълнителя.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже да приеме конструктивното становище, ако открие съществени недостатъци, които го правят негодно за изпълнение.

08.07.2016



Handwritten signature or initials.

(7) Предаването и приемането на извършените ремонтни дейности – предмет на настоящия договор, се извършва и удостоверява с Протокол образец 19 и Акт обр.15.

Чл. 4. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протоколите, фактурите и други документи, вкл. двустранните протоколи по чл. 10, чл. 11 и чл. 14, буква „а“ от договора, свързани с изпълнението на договора, се подписват от упълномощен служител.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите по настоящия договор суми както следва:

(2). Аванс в размер на 30 % или 12 456,13 (словом: дванадесет хиляди четиристотин петдесет и шест и 0,13) лв. без ДДС от общата стойност на договора без ДДС, посочена в чл. 2 от настоящия договор след подписването на договора и представена от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безусловна неотменима банкова гаранция, издадена в полза на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” или платежно нареждане, обезпечаващо изцяло размера на аванса и данъчна фактура. Банковата гаранция следва да обезпечава сумата на аванса с ДДС и да бъде със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) дни след изпълнението на договора.

(3) 70 % или до 29 064,32 (словом: двадесет и девет хиляди и шестдесет и четири и 0,32) лв. без ДДС от общото стойност на договора, посочена в чл. 2 се заплаща в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактурата за изпълнение на договора, приет с Акт обр.15 и Протокол обр. 19, и сметка обр. 22. Сумата, която се заплаща е съгласно цените от Приложение № 2 „Ценово предложение” и посочените количества в Протокол обр.19.

Забележка: В случай, че изпълнителят няма да ползва аванс, цената се заплаща в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактурата за изпълнение на договора, приет с Акт обр.15 и Протокол обр. 19. Сумата, която се заплаща е съгласно цените от Приложение № 2 „Ценово предложение” и посочените количества в Протокол обр.19.

Чл. 6. Плащанията по предходния член се извършват в български лева, с банков превод по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Обслужваща банка: „Алианц Банк България” АД
Номер на банкова сметка: **BG81BUIN95611000379354**
BIC: **BUINBGSF**
Титуляр на сметката: **ВЕТО КОМЕРСИАЛ” ЕООД**

IV. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 7. Възложителят може по всяко време на изпълнение на договора да поиска информация за изпълнението, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи в рамките на 1 (един) работен ден.


V. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ


Чл. 8. Място на изпълнение – къмпинг „Чайка” – на 4 км. южно от град Обзор.

Чл. 9. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на изпълнение, както следва:

1. За изготвяне на конструктивно становище - 6 (словом: шест) календарни дни от датата на подписване на настоящия договор;
2. За изпълнение на строително-монтажните работи – 45 (словом: четиридесет и пет) календарни дни от датата на подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка. Строителната площадка се открива не по-късно от 15 /петнадесет/ календарни дни от датата на издаване на Разрешението за строеж.

(2) Времето за издаване на разрешение за строеж от общината, не влиза в определения срок за изпълнение по договора.


08.07.2016





Чл. 10. Работите се извършват при подходящи климатични условия, а именно – температура на въздуха над 5 градуса С и сухо време. При неподходящи климатични условия работата се спира, за което се съставя двустранен протокол. Срокът за изпълнение на работата по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което работата е спряна, съгласно двустранния протокол.

Чл. 11. При заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимост (например провеждане на мероприятия и др.), работата се спира, за което се съставя двустранен протокол. Срокът за изпълнение на работата по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което работата е спряна, съгласно двустранния протокол.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да изпълни задълженията си по настоящия договор качествено, в определените срокове, като организира и координира цялостния процес на строителството, в съответствие с:

а /1/ офертата и приложенията към нея;

а /2/ действащата нормативна уредба в Република България;

а /3/ условията и изискванията на публичната покана за възлагане на обществена поръчка;

б/ да влага при строителството качествени материали и изделия, отговарящи на изискванията на БДС;

в/ да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на работите, предмет на договора;

г/ да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предостави на Възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение;

д/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда и противопожарна охрана;

е/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок от три календарни дни от писменото му уведомяване, както и да изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора;

ж/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на фирмата до изтичане на гаранционния срок по договора.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осигуряване на достъп до обекта;

б/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на договора;

в/ да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта след извършване на необходимото съгласуване с органите на охрана и при спазване на условията и изискванията за достъп на външни лица до обектите. За осигуряването на достъп до обекта се подписва двустранен протокол;

б/ да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия договор;

в/ да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 10-дневен срок от установяване на появили се в гаранционния срок дефекти;

г/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите за извършването на строителството електрически ток и вода;

д/ ако възложеното с настоящия договор е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, вид, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 7

08.04.2016



Handwritten signature.

(седем) работни дни от представяне на Протокол обр. 19 да назначи комисия за приемане на изпълнените ремонтни дейности и подписване на Акт обр. 15.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а/ да оказва текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да тества доставените компоненти за съответствието им с техническото задание;

б/ да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци;

в/ да възлага допълнително възникнали ремонтни дейности;

г/ да проверява по всяко време изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

д/ да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати за произхода на материалите влагани в строителството;

е/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което възникват:

е/1/ смърт или злополука на което и да било физическо лице;

е/2/ загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в обекта, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраенето на ремонтните дейности.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 16. (1) Гаранционните срокове на извършените ремонтни дейности са: 10 години и започват да текат от деня на подписване на Акт обр. 15.

(2) При поява на дефекти в рамките на сроковете в предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10-дневен срок след установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка появили се дефекти в рамките на гаранционните срокове в 10-дневен срок от получаването на уведомлението.

Чл. 17. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него, вкл. и за гарантиране на техническите параметри и качество на извършените дейности, предмет на договора, в размер на 1 245,61 (словом: хиляда двеста четиридесет и пет и 0,61) лева, което представлява 3 % от стойността на договора.

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по набирателната сметка на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" или под формата на банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от един месец след изтичане на гаранционните срокове, посочени в Приложение № 3 "Техническо предложение за изпълнение на поръчката".

Банка: ТЪРГОВСКА БАНКА "Д" АД, офис "Раковски"

IBAN: BG41DEM192403300124896

BIC: DEMIBGSF

(3) Гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума се възстановява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:

- 60 (шестдесет) % от гаранцията за изпълнение се възстановява в срок до 30 (тридесет) дни след приемане изпълнението на строително-монтажните работи;

- 40 (четиридесет) % от гаранцията за изпълнение се възстановява в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на гаранционните срокове, посочени в Приложение № 3 - „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“.

(4) Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде задържана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неизпълнение на задължения по договора, включително при некачествено и неточно изпълнение.


08.04.2016



VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С окончателното му изпълнение;
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

7. Едностранно, без предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с уведомление, отправено до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато се установи, че изпълнителят е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което е свързано с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е налице някое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС, както и когато са налице условията на чл. 5 от ЗИФОДРЮПДРС. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не дължи нито връщане на гаранцията за изпълнение на договора, нито заплащане на извършените доставки, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;

(2). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) работни дни;
2. не отстрани в разумен срок, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, констатирани недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

(3) При прекратяване или разваляне на договора, страните задължително уреждат и финансовите си взаимоотношения по договора.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 19. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.


08.07.2016





Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред свои служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

ХІ. САНКЦИИ

Чл. 21. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените ремонтни дейности или част от тях, или изискванията за тях съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности в установените срокове, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 (нула цяло и пет) на сто от цената на неизпълнените ремонтни дейности, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

Чл. 22. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 (нула цяло и пет) на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 (десет) на сто от дължимата сума.

Чл. 23. При прекратяване на договора по чл. 18, ал. 1, т. 6, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършеното и незаплатено строителство, както и цената на закупените и неизползвани материали за ремонта, доказани с фактура, в която изрично е записано името на обекта.

ХІІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 24. За случаи, неуредени с настоящия договор, се прилагат Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и другите действащи нормативни актове.


Чл. 25. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето всички спорове ще се решат от компетентния български съд, съгласно действащото в Република България законодателство.

Чл. 26. (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено и са депозираны при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или писмено с обратна разписка при изпращането им по пощата, или са изпратени по факс и са подписани от съответните упълномощени лица. За валидни адреси за кореспонденция се считат посочените в настоящия договор:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - гр. София, бул. „Цар Освободител” № 7,
e-mail: info@militaryclubs.bg, факс: 02/ 981 0731

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – гр. София, “Красно село”, ж.к. “Хиподрума”, бл. 142, ап. 41,
e-mail: vetocom@mail.bg

(2) При промяна на адреса за кореспонденция всяка от страните е длъжна да уведоми писмено другата в 7-дневен срок, в противен случай съобщенията се считат за редовно връчени с произтичащите от това последици.


08.07.2016






Чл. 27. Настоящият договор и приложенията към него се изготвиха в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническо задание (Приложение № 1);
2. „Ценово предложение“ (Приложение № 2);
3. „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (Приложение № 3).

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“:



ПЕТЪР МАНОЛОВ

СЛУЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 3, Т. 3
ОТ ЗФУКПС:




Zorica Petkova

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ НА
“ВЕТО КОМЕРСИАЛ” ЕООД



ТОМИСЛАВ ХРИСТОВ



08.07.2016

Приложение № 1
към Договора
№ 07-13/08.04.16.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА ПО ИЗТОЧНАТА ГРАНИЦА НА ПАРЦЕЛА НА КЪМПИНГ „ЧАЙКА”, гр. ОБЗОР

I. Обща информация.

Пътят до плаж „Смирките” е общински и граничи с територията на къмпинг „Чайка”. На практика, гражданите, посещаващи плажа, имат неограничен достъп до територията на къмпинга. Същите ежедневно използват необезпокоявано битовите съоръжения в него, като с това се нарушава спокойствието и условията за почивка на почиващите.

За осигуряване на нормални условия за почиващите е необходимо да бъде изградена ограда от източната страна на къмпинга, която ще ограничи достъпа на външни лица. Преди започване на строителството е необходимо границата на имота и трасирането на оградата да се извърши от геодезист, като оградата трябва да отстои най-малко на 1 м. навътре от границата на имота за осигуряване на нормално движение на автомобилите по пътя.

II. Основание за разработване на техническото задание.

Настоящото техническо задание е изготвено във връзка с необходимостта от изграждане на ограда по източната граница на къмпинг „Чайка” за ограничаване достъпа на външни лица.

III. Обхват на строителните работи.

Включените в Техническото задание строителни дейности предвиждат:

- Изкоп за ивичен фундамент с дължина 342,0 м., ширина 0,3 м. и дълбочина 0,9 м. и на фундаменти за порталите;
- Направа на кофраж и монтаж на армировка;
- Полагане на бетон за фундамент. Височината на бетона над терена е 0,2 м.;
- Монтаж на ограда;
- Монтаж на портали.

Необходимите видове и количества строително-монтажни дейности, включени в обема на поръчката, са описани подробно в Количествената сметка, която е неразделна част от Техническото задание. Изпълнителят се задължава да изготви Становище от инженер-конструктор, необходимо на Възложителя за издаване разрешение за строеж. В становището трябва да бъде подробно описан начина на изпълнение на оградата.

Задължително е извършване на предварителен оглед на обекта.

IV. Изисквания на Възложителя към изпълнението на строителните дейности и документацията, съставяна по време на строителството.

– Не се допуска влагането на некачествени материали и оборудване в обекта. Използваните материали да бъдат висококачествени, в съответствие с БДС, европейските стандарти и придружавани със сертификати, технически одобрения, декларации за съответствие или други стандартизационни документи, издадени от акредитирани лица;

– Изпълнителят да упражнява входящ контрол върху качеството на материалите съгласно БДС 20.01.82 г.;

08.04.2016

– При изпълнение на ремонтните строително-монтажни работи на обекта, Изпълнителят да се придържа към обема работи, предвиден в Количествената сметка. При възникнала необходимост от промени в хода на изпълнението да се извърши предварително съгласуване с Възложителя, като за непредвидено възникналите СМР да се изготви подробна количествено-стойностна сметка;

– При температура на въздуха, по-ниска от 5°C и по-висока от 30°C да не се изпълняват бетонови работи;

– Монтажът на оградата да се извърши след не по-малко от 15 дни от полагането на бетона;

– Видимата част на бетона след декофрирането да бъде с гладка повърхност като за видим бетон, без пукнатини, шупли и разслоения;

- Работите, подлежащи на закриване се приемат с актове за скрити работи. Без да е подписан акт обр. 12 не могат да продължат следващите работи;

- Изпълнителят да изготвя своевременно текущата документация по време на строителството – актове, дневници, протоколи, изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба № 3/2003 г. към ЗУТ и действащите нормативни актове и да ги представи на Възложителя;

- Изпълнителят да предвиди средства в размер на 10 % от стойността на поръчката за непредвидени разходи;

- Гаранционните срокове на видовете СМР не могат да бъдат по – малки от минималните срокове, съгласно Наредба № 2/2003 г. към ЗУТ, а тези на елементите на оградата да бъдат не по-малки от гаранцията на производителя.

- Изпълнителят трябва да посочи ценообразуващите показатели за всички непредвидени и допълнително възникнали РСМР, както следва:

- часова ставка;

- допълнителни разходи върху труд;

- доставно-складови разходи;

- печалба;

- Изпълнителят се задължава да представя на Възложителя необходимата документация за освидетелстване, отчитане и заплащане на СМР – актове, протоколи, изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба № 3/2006 г. към ЗУТ и други действащи нормативни актове.

- Със завършването на работите, Изпълнителят трябва да представи на Възложителя цялата строителна документация необходима за назначаване на комисия, която да оцени и приеме извършените СМР;

- Срокът за изготвяне на конструктивното становище да не е по-голям от 10 /десет/ календарни дни;

- Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи да не е по-голям от 60 /шестдесет/ календарни дни и по-малък от 45 /четиридесет и пет/ календарни дни, от датата на откриване на строителната площадка.

Всички РСМР да се изпълняват според действащите правила и норми за строителство, за противопожарна безопасност и безопасност на труда: Наредба № 2 за противопожарните строително – технически норми, Противопожарните строително – технически норми; Наредба № 1-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Наредба № 3 за инструктажи на работниците по БХТПО; Санитарно - хигиенните норми; Правилник по безопасността на труда при строителните и монтажните работи; Изискванията на ПИПСМР – Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции; Наредба за съществените изисквания към строежите и


08.07.2016

оценяване съответствието на строителните продукти; Съществените изисквания към строежите по чл.169, ал.1 от ЗУТ и др.

Изпълнителят да упражнява входящ контрол върху качеството на материалите съгласно БДС 20.01.82.

V. Изисквания на Възложителя за подготовка на техническото предложение за изпълнение на поръчката.

Техническото предложение включва методология, технология и организация на изпълнение на поръчката, както следва:

- Методология и технология за изпълнение на поръчката, включително с поясняващи технически и организационни решения, която показва подхода на участника за изпълнение на поръчката, за да гарантира, че всички дейности ще бъдат изпълнени в рамките на времето за завършване на ремонтните дейности;

- График по седмици за изпълнение на строително-монтажните работи (всеки участник задължително представя график за изпълнение на строително-монтажните работи в съответствие с техническото задание). В графика задължително да са посочени норма време и брой работници за изпълнението на всеки вид ремонтна дейност, включена в количествената сметка;

- Описание на мерките за опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение на обекта; План за организация на опазването на околната среда, който да включва описание на: депонирането/изхвърляне на твърди отпадъци от строителството; депониране/изхвърляне на друг вид отпадъци; други мерки, предвидени от участника.


08.07.2016

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО
I.	Проектиране		
1	Изготвяне на конструктивно становище от инженер-конструктор за оградата, необходимо за издаване радрешение за строеж	бр.	1
2	Трасиране на оградата от геодезист	бр. точки	20
II.	Фундамент		
1	Изкоп с багер на ивичен фундамент с размери д.342/ш.0,3/в.0,9 и фундаменти за портали на транспорт с извозване	м ³	123.12
2	Кофраж за фундамент	м ²	205,20
3	Доставка и полагане на дрениращ баластрен слой	м ³	13.68
4	Доставка и монтаж на заготвена армировка	кг	2 038,00
5	Доставка и полагане на бетон В 20 за фундамент	м ³	136,80
III	Ограда		
1	Доставка и монтаж на оградни стълбове поцинковани с PVC покритие	м.л	262,80
2	Доставка и монтаж на оградни пана горешо-поцинковани след заварка с PVC покритие с размери 1800/2500	бр.	146,00
3	Доставка и монтаж на портална врата двукрила 1800/5000изработена от поцинкован материал с PVC покритие - 3 бр.	м ²	27,00
4	Доставка и монтаж на портална врата двукрила 1800/7000изработена от поцинкован материал с PVC покритие - 1 бр.	м ²	12,60
5	Доставка и монтаж на пешеходна врата 900/1800 изработена от поцинкован материал с PVC покритие	бр.	2,00


 08.07.2016

Приложение № 2

ДО
 ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
 НА ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
 ВОЕННО - ПОЧИВНО ДЕЛО"
 ГР. СОФИЯ,
 БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 7

към Заговор
 07-13/08.04.2016г.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование "Изграждане на ограда по източната граница на парцела на къмпинг „Чайка”,
 на поръчката: гр. Обзор"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС
1	2	3	4	5	6
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА КЪМПИНГ "ЧАЙКА"					
I.	Проектиране				
1	Изготвяне на конструктивно становище от инженер-конструктор за оградата, необходимо за издаване радрешение за строеж	бр.	1	220	220,00
	Трасиране на оградата от геодезист	бр. точки	20	5,16	103,20
Обща цена за т. I без ДДС:					323,20
II.	Фундамент				
1	Изкоп с багер на ивичен фундамент с размери д.342/ш.0,3/в.0,9 и фундаменти за портали на транспорт с извозване	м ³	123,12	8,15	1003,43
2	Кофраж за фундамент	м ²	205,20	25,10	5150,52
3	Доставка и полагане на дренаращ баластрен слой	м ³	13,68	57,78	790,43
4	Доставка и монтаж на заготвена армировка	кг	2 038,00	1,75	3566,50
5	Доставка и полагане на бетон В 20 за фундамент	м ³	136,80	98,12	13422,82
Обща цена за т. II без ДДС:					23933,70

08.07.2016
 Д. З. Д. Митерколу - Цурак



III.	Ограда				
1	Доставка и монтаж на оградни стълбове поцинковани с PVC покритие	м.л	262,80	11,20	2943,36
2	Доставка и монтаж на оградни пана горещо-поцинковани след заварка с PVC покритие с размери 1800/2500	бр.	146,00	38,10	5562,60
3	Доставка и монтаж на портална врата двукрила 1800/5000изработена от поцинкован материал с PVC покритие - 3 бр.	м ²	27,00	108,11	2918,97
4	Доставка и монтаж на портална врата двукрила 1800/7000изработена от поцинкован материал с PVC покритие - 1 бр.	м ²	12,60	108,11	1362,19
5	Доставка и монтаж на пешеходна врата 900/1800 изработена от поцинкован материал с PVC покритие	бр.	2,00	350,92	701,84
Обща цена за т. III без ДДС:					13488,96

IV.	Обща цена без ДДС (Обща цена за т. I + Обща цена за т. II + Обща цена за т. III)	37745,86
V.	10 % непредвидени разходи (10 % от сумата по т. IV)	3774,59
VI.	ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА БЕЗ ДДС (т. IV + т. V)	41520,45
VII.	20 % ДДС	8304,09
VIII.	ОБЩА ЦЕНА С ДДС (т. VI + т. VII)	49824,54


Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е до **41520,45** лв. (словом: **четиридесет и една хиляди петстотин и двадесет лева и четиридесет и пет стотинки**) лв. без ДДС (до **49824,54** лв. (словом: **четиридесет и девет хиляди осемстотин двадесет и четири лева и петдесет и четири стотинки**) лв. с ДДС).

Забележка: Посочената в т. VI Обща цена за изпълнение на обществената поръчка без ДДС представлява сбор от посочената в т. IV Обща цена без ДДС плюс стойността на непредвидените разходи, посочена в т. V.

Съответните общи стойности са получени от сумата на стойностите за съответните видове СМР (Колона № 6), получени от производението на единичните цени на видовете СМР (Колона № 5) и съответното прогнозно количество, посочено в (Колона № 4).

Посочените единични цени включват всички разходи за изпълнение на съответните строително-ремонтни работи, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежат на увеличение.

Допълнително възникналите видове работи ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя.


08.04.2016



ЦЕНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНИКНАЛИ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Предлагаме при формирането на единичните цени за видовете строително-ремонтни работи /допълнително възникнали/, които ще се доказват в процеса на строителството да бъдат използвани следните ценови показатели:

- часова ставка – 4,20 лв./час
- допълнителни разходи върху труд – 70 %
- допълнителни разходи за механизация – 30 %
- печалба върху всички РСМР- 10 %
- доставно-складови разходи – 10 % върху стойността на доставените материали


Заявяваме, че **ще ползваме** аванс в размер на 30 /тридесет/ % от общата цена с ДДС за изпълнение на поръчката.


При непосочване дали ще бъде ползван аванс се приема, че участникът няма да ползва такъв.

***Забележка:** За обезпечаване на аванса, изпълнителят представя безусловна неотменима банкова гаранция, издадена в полза на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" или платежно нареждане, обезпечавашо изцяло размера на аванса. Банковата гаранция следва да обезпечават сумата на аванса с ДДС и да бъде със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) дни след изпълнението на договора.*

Правно обвързващ подпис:

Дата	16/02/2016г.
Име и фамилия	Томислав Христов
Подпис на упълномощеното лице	
Длъжност	управител
Наименование на участника	„Вето Комерсиал“ ЕООД




08.07.2016

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО"
ГР. СОФИЯ,
БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от

Вето Комерсиал ЕООД , гр.София, ж.к. Хиподрума, бл. 142, ап. 41
(пълно наименование и адрес на управление на участника)

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ограда по източната граница на парцела на къмпинг „Чайка”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения обект.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложен в публикуваната покана и техническото задание за настоящата поръчка.

I. Срокът за изпълнение на поръчката е:

1.1. За изготвяне на конструктивно становище - **6 (словом: шест)** (не по-дълъг от 10 календарни дни) **календарни дни;**

1.2. За изпълнение на строително-монтажните работи – **45 (словом четиридесет и пет) календарни дни** (не по-кратък от 45 календарни дни и не по-дълъг от 60 календарни дни), считано от датата на подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителната площадка.

II. Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно условията заложен в публичната покана и техническото задание за настоящата поръчка, при следните параметри:

Представени са като 3 бр. отделни приложения към техническото предложение.

/свободен формат, съдържащ:

1. Методология и технология за изпълнение на поръчката, включително с поясняващи технически и организационни решения, която показва подхода на участника за изпълнение на поръчката, за да гарантира, че всички дейности ще бъдат изпълнени в рамките на времето за завършване на ремонтните дейности;

2. График по седмици за изпълнение на строително-монтажните работи (всеки участник задължително представя график за изпълнение на строително-монтажните работи в съответствие с техническото задание). В графика задължително да са посочени норма време и брой работници за изпълнението на всеки вид ремонтна дейност, включена в количествената сметка;

3. Описание на мерките за опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение на обекта; План за организация на опазването на околната среда, който да включва описание на: депонирането/изхвърляне на твърди отпадъци от строителството; депониране/изхвърляне на друг вид отпадъци; други мерки, предвидени от участника.

Д 334 Илгерхолоу - Пурсек 08.04.2016

III. Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката са както следва: **10 години /десет години и за всички извършени СМР /**.


(посочват се гаранционните срокове на видовете строително-монтажни работи – цифром и словом) и започват да текат от деня на подписване на Акт обр. 15.

/Посочените гаранционни срокове на отделните видове строително – ремонтни работи следва да бъдат не по-малки от посочените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за всеки от извършените видове строителни работи по отделно/

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас ремонтни дейности и доставени и монтирани обектови съоръжения.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта и приложения "График за изпълнение на строително-монтажните работи".

Правно обвързващ подпис:

Дата	16/02/2016
Име и фамилия	Томислав Христов
Подпис на упълномощеното лице	
Длъжност	управител
Наименование на участника	"Вето Комерсиал" ЕООД




08.07.2016

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Обект: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА ПО ИЗТОЧНАТА ГРАНИЦА НА ПАРЦЕЛА НА КЪМПИНГ "ЧАЙКА" .

Уважаеми дами и господа,

При изпълнение на строително монтажните работи на обекта предлагам следната последователност , технология и методология:

ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

I. Трасиране на оградата.

Преди трасирането, ще се съгласува с ръководството на „ВКВПД“, оградата по границата на имота ли ще се изгради, или по навътре от границата на имота с цел осигуряване на нормално движение на автомобилите по пътя, и в кои участъци къде точно ще преминава, както и местата на порталите и пешеходните врати.

Трасирането на оградата ще се извърши от оторизиран геодезист съгласно границите на урегулираният поземлен имот и взетото решение в кои участъци къде точно ще преминава оградата.

След трасирането , точките на начало и край , както и на всички други точки показващи кривите линии по които ще се изгради оградата, ще бъдат изнесени встрани от работната площадка, така че да могат да бъдат възстановени след приключване на изкопите , за изпълнение на кофражните работи точно по трасираната линия.

II. Изкопни работи.

Преди започване на изкопите за фундамента на оградата, работната площадка ще се почисти от паднала шума, трева, диворастващи храсти и бодливи тръни, с цел да се осигури безопасна работа при изпълнение на строителните работи.

Съгласно приложеният календарен график Изкопните работи ще се извършат механизирано с багер за 2 дни, като непрекъснато се следи

08.09.2016

трасираната линия, ширината и дълбочината на изкопа да е съгласно изготвеното и одобрено конструктивно становище.

Изкопаната земна маса ще бъде депонирана, за извършване на обратни насипи при необходимост. Останалото количество, ще бъде превозено до общинското депо, с цел опазване на околната среда.

III. Дрениращ баластрен слой

Баластрения пласт играе роля на разпределителна възглавница, чрез която се намалява натоварването върху почвата, дренира водата и подравнява основата.

Предвиждаме баластрения слой да бъде направен с фадрома и работници за 2 дни, като се следи непрекъснато нивото. Баластрения слой ще се трамбова с пневматична трамбовка.

IV. Кюфражни работи

Кюфража на фундаментите ще бъде направен от влагоустойчива гладка плоскост и дървени греди. Гладките повърхности на плоскостта, които имат контакт с бетона ще бъдат намазани с кюфражно масло преди полагане на армировката.

Кюфража и бетонирането ще се направи на 4 етапа. Всеки етап ще има дължина около 88 м. През 22 м ще се прави прекъсване на бетона на суха фуга, с цел при свличания и земагръс да се получи работна фуга там, а не да се свлече или улегне цялата ограда или част от нея.

Първият етап на кюфражните работи ще се извърши за 3 дни. Ще бъде направен кюфраж на 4 участъка по 22 метра. Веднага след направата на кюфража ще се монтира армировката и ще се положи бетона съгласно графика. След декофраж на първия етап, ще бъде направен кюфраж на следващите 4 участъка по 22 метра за направа на вторият етап и в тази последователност ще се направят и трети и четвърти етапи. По този начин ще се осигурят и необходимите 15 дни за отлежаване на бетона, съгласно техническото задание, с което е съобразен и календарния график.

V. Армировъчни работи

Армировката е съвкупност от различни стоманени елементи в зададена стоманобетонена конструкция. За всяка стоманобетонена конструкция, армировката се пресмята така, че да може да поеме опънни и натискови усилия в съответствие с предназначението на конструкцията.

Армировката ще се достави на строителната площадка: стремената вързани на връзки по видове и правите пръти монтажна армировка, също вързани на връзки.

Армировката ще се върже във вид на скелет, съгласно конструктивното становище, извън кюфражната форма и след това ще се постави в кюфража.

08.04.2016

Там, където армировъчните пръти се снаждат, застъпването на прътите ще бъде минимум 40ф /40 пъти дебелината на армировъчния прът/. За да се осигурят необходимите минимални покрития от бетон ще се използват фиксатори, които ще се закрепят между кофражната форма и армировката, за да се предотврати разместването по време на полагането и вибрирането на бетона.

VI. Бетонови работи

Бетоновите работи представляват сложен строителен процес, който се състои от няколко прости процеса: приготвяне на бетонната смес, транспортиране, бетониране или полагане на бетона в кофражните форми, уплътняване и втвърдяване.

Бетона необходим за фундамента на оградата ще се произведе в лицензиран бетонов възел на около бкм. от строителната площадка с клас по якост на натиск В20 МРа, съгласно техническото задание.

Транспортирането на бетоновата смес ще се извърши с бетоновози, а полагането и ще стане с помощта на улеи или механизирано с бетонпомпа.

Задължително по време на полагането на бетона, за да се получат високо механични свойства на конструкцията, ще се уплътнява бетона с иглени вибратори.

След уплътняването, бетона се оставя и започва следващият етап втвърдяване. Ако е нужно се полагат определени грижи за бетона.

VII. Монтажни работи при изграждане на оградата

Монтажа на оградата ще започне с монтаж на оградните стълбове в участъците с отлежал 15 дни бетон. Всеки кол има планка за 4 анкерни болта с които се захваща в бетона. След монтажа на стълбовете към тях се монтират и оградните пана съгласно изискванията на завода производител, както и порталите и вратите, на определените места.

Плановото изпълнение ще се извърши съгласно календарния график, като фирмата си запазва правото да включи допълнително работници за по кратко изпълнение на строително монтажните работи и възникнали допълнителни видове работи.

София 16.02.2016г.

Управител:

/ инж. Т. Христов/




Handwritten signature
08.02.2016

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

ОБЕКТ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА ПО ИЗТОЧНАТА ГРАНИЦА НА ПАРЦЕЛА НА КЪМПИНГ "ЧАЙКА".

Поз	Наименование на СМР	м-ка	К-во	трудоемкост човеко часове за ед. к.во	трудоемкост човеко часове	трудоемкост човеко дин	необ. Машини			изпълнител (бригада)			бр. раб. смены в денонощие	
							вид	мсм	бр.	вид	бр. раб. по сметни норми	бр. раб. работи на обект		
I. Проектиране														
1	Изготвяне на конструктивно становище от инженер-конструктор за оградата, необходимо за издаване разрешение за строеж	бр	1	48,00	48,00	6,00						1,00	1	1
2	Трасиране на оградата от геодезист	бр точки	20	1,00	20,00	2,50						1,25	2	1
II. Фундамент														
1	Изкоп с багер на ивичен фундамент с размери д.342/ш.0,3 в.0,9 и фундаменти за портали на транспорт с извозване	м ³	123,12	0,40	49,25	6,16	багер / фалдром	2	1	работник	3,08	3	1	1
2	Кюфраж за фундамент	м ²	205,20	1,60	328,32	41,04				кофражист	3,42	4	1	1
3	Доставка и полагане на дрениращ баластрен слой	м ³	13,68	0,25	3,37	0,42	фалдром	1	1	работник	0,21	1	1	1
4	Доставка и монтаж на заготвена армировка	кг	2 038,00	0,04	71,33	8,92				арматурист	2,23	3	1	1
5	Доставка и полагане на бетон В 20 за фундамент	м ³	136,8	1,00	136,80	17,10	бетоненос. вибратор	4	4	бетонджия	2,14	3	1	1
III. Ограда														
1	Доставка и монтаж на оградни стълбове поцинковани с PVC покритие	м.л.	262,80	0,3	78,84	9,86	перфоратор	1	1	монтажник ограда	1,41	3	1	1
2	Доставка и монтаж на оградни лава горещо-поцинковани след запарка с PVC покритие с размери 1800/2500	бр.	146,00	0,6	87,60	10,95				монтажник ограда	1,37	3	1	1
3	Доставка и монтаж на портална врата двукрила 1800/5000 изработена от поцинкован материал с PVC покритие - 3 бр	м ²	27,00	4	108,00	13,50	перфоратор	1	1	монтажник ограда	3,38	4	1	1
4	Доставка и монтаж на портална врата двукрила 1800/7000 изработена от поцинкован материал с PVC покритие - 1 бр	м ²	12,60	4	50,40	6,30	перфоратор	1	1	монтажник ограда	2,10	4	1	1
5	Доставка и монтаж на пешеходна врата 900/1800 изработена от поцинкован материал с PVC покритие	бр.	2,00	2	4,00	0,50	перфоратор	1	1	монтажник ограда	0,50	2	1	1
НЕПРЕДВИДЕНИ - през целия срок на договора след съгласуване							според вида работа							



1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - 45 дни след откриване на строителна площадка.

УПРАВИТЕЛ: _____
/ инж. Т. Христов /



08.04.2016

ПЛАН

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Обект: **“ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА ПО ИЗТОЧНАТА ГРАНИЦА НА ПАРЦЕЛА НА КЪМПИНГ “ЧАЙКА” .**

I. ФИРМЕНА ПОЛИТИКА

Ръководството на фирма „ВЕТО КОМЕРСИАЛ” ЕООД осъзнава своята отговорност, не само да развива успешен, но и отговорен строителен бизнес с грижа за защита на околната среда.

За тази цел ние :

- Поддържаме и непрекъснато подобряваме Системата за управление на околната среда като неразделна част от цялостното управление на фирмата.
- Определяме целите и задачите, отнасящи се до опазване на околната среда, като редовно преглеждаме и осигуряваме необходимите финансови ресурси за тяхното реализиране.
- Осигуряваме необходимото обучение и квалификация на всички работници и служители.
- Съобразяваме се стриктно със законовите и други нормативни изисквания, свързани и идентифицираните аспекти на околната среда.
- Извършване на периодичен екологичен преглед, свързан с анализ на въпросите, свързани с околната среда и въздействието върху нея, при изпълнение на дейностите на организацията и определяне контрол и управление на околната среда.
- Спазване на приложимите правни и други изисквания при управление на оценените аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата , почвата, персонала и обществото - отпадъци /строителни, битови, опаковки, хигиенни материали /замърсяване/ прах, шум, вибрации, смазочни масла /ресурси/ стр.материали, горива, енергия, вода/
- Правим преглед на политиката по ОС за съответствието и с променящите се условия.
- Непрекъснато поддържане в изправност на машините
- Периодичен анализ на националните и международни нормативни документи, оценка за отражението им върху извършваната от фирмата дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи.
- Структурата на системата е ориентирана към изискванията и удовлетвореността на клиента и предотвратяване замърсяване на околната среда.
- Фирмата спазва политика по запазване и защита на околната среда и запазване на човешкото здраве
- Разумно и рационално използваме природните ресурси.
- По време на почистването на терена и обекта – стр.отпадъци се сортират като се отделят тези които могат да се рециклират повторно.
- Техническите ръководители възможно най-точно изчисляват предварително необходимите стр.материали
- Използват се екологични м-ли
- Фирмата разработва политика за връщане на опаковъчните материали на доставчика
- Всички отпадъци ще се депозират съгласно Българското законодателство

08.04.2016

Всеки работещ в или за фирмата, в границите на своята служебна компетентност, е задължен в този смисъл да отстранява непосредствено или да информира по съответния ред за всяко констатирано не съответствие с изискванията на Системата за управление на околната среда. Ръководството на фирмата се ангажира да предприеме незабавно съответните мерки.

За изпълнение на тази политика ръководството на фирма „Вето Комерсиал“ ЕООД разработи и внедри системи за управление на стандартите сертификати: EN ISO 9001 :2008 QMSCERT № 071215-1 Cert. № 110-3, сертификат OHSAS18001:2007 QMSCERT № 071215-3 Cert. № 110-3 и сертификат EN ISO 14001: 2004 QMSCERT № 071215-2 Cert. № 110-3

II. ВИДОВЕ СМР

- Трасировъчни работи
- Изкопни работи
- Полагане на дренараща основа
- Кофражни работи
- Армировъчни работи
- Бетонови работи
- Монтажни работи на оградни елементи

III. ОПИСАНИЕ

Строежът се намира в околностите на гр. Обзор в гориста местност. Съгласно мерките за безопасност и опазване на околната среда се предвижда обозначаване на обекта . Предметът на поръчката включва изпълнение на трасировка, изкопи и насипи , кофражни, армовъчни, бетонови и монтажни работи за изграждане на ограда по източната част на парцела на къмпинг „Чайка“.

Строително монтажни работи ще бъдат съобразени с Наредба № 2 за противопожарните строително – технически норми, Противопожарните строително – технически норми; Наредба № I-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Наредба № 3 за инструктажи на работниците по БХТПО; Санитарно – хигиенните норми; Правилник по безопасността на труда при строителните и монтажните работи; Изискванията на ПИПСМР – Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции; Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти; Съществените изисквания към строежите по чл.169, ал.1 от ЗУТ и др.

При изпълнението на строително монтажните работи на обектите ще се работи в съответствие с Правилника за Извършване и приемане на СМР(ПИПСМР) и всички действащи към настоящия момент в Р.България закони, правилници и нормативи касаещи изпълнението на обекта.

Поетапността на видовете дейности и тяхната продължителност са описани във Времевия календарен график, които е предоставен за съгласуване с Възложителя.

Всички продукти които ще бъдат вложени , ще отговарят на действащите български и европейски стандарти и придружени с технически характеристики и сертификати.

IV.МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1. Обекта ще бъде обезопасен и обозначен с предупредителна сигнализация.
2. Транспортирането и съхранението на материалите и изделията ще бъде съобразено с изискванията на Възложителя и съответните стандартизационни документи, така че да не замърсяват околната среда.
3. Фасадите където ще се извършва сваляне на отпадъци и качване на материали ще

08.07.2016

9. бѣдат опаковани с предпазни екрани и мрежи, за да се избегнат евентуално падащи предмети и запрашване на околната среда.

4. Отпадъците ще се струпват на определените за това от Възложителя места и ще се извозват поетапно на общинското сметище като транспортните средства ще се покриват със брезентни чергила.

5. На указани места ще се поставят пожарогасители.

6. При прекратяване на работа (приключване) на работния ден, работната площадка се почиства и всички отпадъци които не са извозени се складираат на едно място.

7. Всички влагани материали ще бѣдат съобразени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и в съответствие на строителните продукти от 2016 г. - вземането под внимание на тези качества ще помогне за увеличаване на експлоатационния срок на оградата.

8. Всички леснозапалими и огнеопасни материали ще бѣдат съхранени в отделни контейнери и ще бѣдат маркирани със специални табели, като достъпът до тях ще бѣде силно ограничен.

гр.София
дата: 16.02.2016 година

„ВЕТО КОМЕРСИАЛ” ЕООД

Управител:
(инж.Томислав Христов)



[Handwritten signature]
08.02.2016

Контролен лист № 1024 /08.04.2016

**ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ОТ
ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛЪОР**

Приложение към документ: Договор ;

Договор с ВЕТО КОМЕРСИАЛ - ЕООД/ 08.04.2016 г.

За сума: 49824.54 лв


Предмет на договора: Изграждане на ограда по източната граница на парцела на къмпинг "Чайка" съгл. Приложение №1 - Техническо задание и Приложение №3 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

Съпроводителни документи: Техническо задание - приложение №1, Ценово предложение - приложение №2, Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение 3, Свидетелство за съдимост от №1196/25,02,2016г, Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП, Платежно нареждане за преведена гаранция за изпълнение на договора от 07.04.2016г. за 1245,61лв;

Забележка: Аванс в размер на 30% от стойността на договора - 12456,13лв без ДДС срещу банкова гаранция или платежно нареждане и данъчна фактура; останалите 70% - до 29064,32лв без ДДС се заплаща в срок до 30 дни след представяне на фактура, акт обр.15, Протокол обр.19 и сметка обр.22; Срок на изпълнение: за изготвяне на конструктивно становище - 6 дни от подписване на договора и за СМР - 45 дни от подписване на протокол обр.2 за откриване на строителна площадка;

Вносител: Вяра Тодева - Началник на отдел "Обществени поръчки и контрол"

Провериха се основно всички представени документи за поемане на задължение /извършване на разход/ и се установи:

I. Проверка преди поемане на задължението				
1	Съответства ли задължението на бюджетните параграфи?	Да		
2	Налице ли е бюджетен кредит?	Да		
3	Компетентно ли е лицето, което поема задължението?	Да		
4	Правилно ли са изчислени количеството и сумите?	Да		
5	Спазени ли са тръжните процедури и другите нормативни изисквания, свързани с поемане на задължението?	Да		
II. Проверка преди извършване на разхода				
1	Съответства ли разходът с поетото задължение?	-		
2	Компетентно ли е лицето, разпоредило извършването на разхода?	-		
3	Верни ли са първичните счетоводни документи, вкл. правилно ли са изчислени количествата и сумите в тях?	-		
В резултат на извършения предварителен контрол считам:				
1	Може да бъде поето задължението /извършен разходът/	Може		
2	Необходимо е да се представят следните документи /и от кого/			
3	Не може да бъде поето задължението /извършен разходът/ поради следните причини:			
Извършил проверката /Иоана Кирилова/				
Дата: 08.04.2016				